

設計図書（当初）

令和5年度

市道102号線除草業務委託

表-1に示す設計図書は、佐野市業務委託契約書第1条第1項に定める設計図書である。

表-1 設計図書内訳

表紙	設計書	位置図	委託費内訳表	特記仕様書	図面
P1	P2	P3	P4~P5	P6	

参考資料

表-2に示す参考資料は、佐野市業務委託契約書第1条第1項に定める設計図書ではない。

表-2 参考資料内訳

数量計算書	その他	
P7	P8	


設 計 書

市 長	副市長	部 長	次 長	課 長	係 長	検算者	設計者
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

令和5年度	委託名	市道 102 号線除草業務委託		履行期間	月 日 ~ 10月 10日 (日間)		
作成 令和5年4月	履行場所	佐野市 栃本町		設計者名			
設計理由							
委託の種別および概要	委託箇所	市道 102 号線道路用地					
		機械除草 (ハンドガイド式)	A = 3, 519 m ²				
		機械除草 (肩掛け式)	A = 4, 146 m ²				

位置図

市道102号線



数量総括表 (設計書)

工事区分(項目)・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	摘 要
本 工 事					
道路維持		1 式			Y0SZZ
除草工		1 式			Y0R57
道路除草工		1 式			Y0R57200
除草		1 式			Y0R572005SG
除草 (道路除草) A=2, C=2	ハトがト式	m 2		3, 519	SZD521
除草 (道路除草) A=1, B=1, C=2	肩掛け式 飛び石防護あり	m 2		4, 146	SZD521

数量総括表（設計書）

工事区分(項目)・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	摘 要
直接工事費		1 式			
共通仮設費 (率分)		1 式			
共通仮設費計		1 式			
純工事費		1 式			
現場管理費		1 式			
工事原価		1 式			
一般管理費等		1 式			
一般管理費等計		1 式			
工事価格		1 式			
工事価格計		1 式			
消費税・地方消費税額		1 式			
請負工事費		1 式			

特記仕様書

1. 業務委託名

市道102号線除草業務委託

2. 委託期間

契約日～令和5年10月10日迄

3. 委託場所

佐野市栃本町

4. 委託内容

市道102号線道路用地の道路除草業務

5. 草刈回数

3回

6. 処分方法

除草により発生した草は、現地に残すこととし、その際は道路に草を落とさないように注意すること。

7. 作業施工管理


毎回、各委託場所において、作業前、作業中、作業後の写真により管理を行い、履行期間末に報告書を提出すること。

8. その他

- (1) 除草した草が道路に散乱することが無いように十分に注意すること。
- (2) 除草の実施時期について、第1回目の除草は5月8日から12日ごろに、第2回目の除草は7月10日から14日ごろに、第3回目の除草は9月11日から15日ごろに行うこととする。
- (3) 歩行者及び車両の安全を確保するため、飛び石防護を行うこと。
- (4) 作業前に町会長及び沿線の住民に回覧等で周知すること。
- (5) その他、この特記仕様書に定めのない事項については、監督職員と協議すること。



数量計算書



小計

730.4 m²

606.2 m²

610.3 m²

608.1 m²

2555.0 m²

総計

7665.0 m²

肩掛け

139.11m × 3.0m
=417.3 m²

107.5m × 3.0m
=322.5 m²

108.23m × 3.0m
=324.7 m²

105.84m × 3.0m
=317.5 m²

417.3+322.5
+324.7+317.5
=1382.0 m²

1382 × 3
=4146 m²

ハンドガイド

730.4 m² - 417.3 m²
=313.1 m²

606.2 m² - 322.5 m²
=283.7 m²

610.3 m² - 324.7 m²
=285.6 m²

608.1 m² - 317.5 m²
=290.6 m²

2555.0 m² - 1382 m²
=1173 m²

1173 × 3
=3519 m²

下田沼

佐

田

57.7

58.5

58.1

58.9

58.8

57

17.97m

42.28m

3.75m

10.05m

4.95m

10.48m

11.49m

5.05m

32.63m

4.89m

58.1

4.92m

10.67m

11.13m

5.4m

32.12m

5.39m

58.1

4.92m

9.81m

9.91m

4.96m

33.46m

5.26m

58.9

32.31m

4.92m

4.96m

33.46m

5.26m

計 139.11m

計 107.5m

計 108.23m

計 105.84m

総計

総計(3回)

小計

730.4 m²

606.2 m²

610.3 m²

608.1 m²

2555.0 m²

7665.0 m²

肩掛け

139.11m × 3.0m
=417.3 m²

107.5m × 3.0m
=322.5 m²

108.23m × 3.0m
=324.7 m²

105.84m × 3.0m
=317.5 m²

417.3+322.5
+324.7+317.5
=1382.0 m²

1382 × 3
=4146 m²

ハンドガイド

730.4 m² - 417.3 m²
=313.1 m²

606.2 m² - 322.5 m²
=283.7 m²

610.3 m² - 324.7 m²
=285.6 m²

608.1 m² - 317.5 m²
=290.6 m²

2555.0 m² - 1382 m²
=1173 m²

1173 × 3
=3519 m²

下田沼

佐

田

57.7

58.5

58.1

58.9

58.8

57

17.97m

42.28m

3.75m

10.05m

4.95m

10.48m

11.49m

5.05m

32.63m

4.89m

58.1

4.92m

10.67m

11.13m

5.4m

32.12m

5.39m

58.1

4.92m

9.81m

9.91m

4.96m

33.46m

5.26m

58.9

32.31m

4.92m

4.96m

33.46m

5.26m

計 139.11m

計 107.5m

計 108.23m

計 105.84m

総計

総計(3回)

小計

730.4 m²

606.2 m²

610.3 m²

608.1 m²

2555.0 m²

7665.0 m²

肩掛け

139.11m × 3.0m
=417.3 m²

107.5m × 3.0m
=322.5 m²

108.23m × 3.0m
=324.7 m²

105.84m × 3.0m
=317.5 m²

417.3+322.5
+324.7+317.5
=1382.0 m²

1382 × 3
=4146 m²

ハンドガイド

730.4 m² - 417.3 m²
=313.1 m²

606.2 m² - 322.5 m²
=283.7 m²

610.3 m² - 324.7 m²
=285.6 m²

608.1 m² - 317.5 m²
=290.6 m²

2555.0 m² - 1382 m²
=1173 m²

1173 × 3
=3519 m²

事務所 設計書名 変更回数	04 佐野市 実施設計書 当初 04-04009700000-40 0	
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 91 安足土木管内①(旧佐野) 0-050307(0)	
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R5市道102号線除草業務委託. ES5	
	当 世 代	前 世 代
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	前金払不可(維持管理) 09 公園工事 00 計上しない 12 市街地以外 02 一般交通影響あり(2) 01 補正なし 01 補正なし 03 補正なし 06 10%適用	

この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではない。