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0 0001

06-04001200000-40                               

頁 -

工事区分(項目)・工種・種別・細別 規　格 単  位 数量（前回）数量（今回） 　摘　　要

数量総括表（設計書） 

＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　

クビアカツヤカミキリ防除業務 Y08ZZ      

　 １式　
観音山公園 Y0810      

　 １式　
防除業務 Y081023O   

　 １式　
被害木の伐採処分 Y081023O48D

　 １式　
被害木伐採 幹周６０ｃｍ～８９ｃｍ

高所作業車使用
       1         本    

G4006      

被害木伐採 幹周９０ｃｍ～１１９ｃｍ
高所作業車使用

       1         本    

G4009      

被害木伐採 幹周１２０ｃｍ～１４９ｃｍ
高所作業車使用

       2         本    

G4012      

被害木伐採 幹周１５０ｃｍ～１７９ｃｍ
高所作業車使用

       4         本    

G4015      

被害木伐採 幹周９０ｃｍ～１１９ｃｍ
特殊伐採

       2         本    

G5009      

被害木伐採 幹周１２０ｃｍ～１４９ｃｍ
特殊伐採

       6         本    

G5012      

被害木伐採 幹周１５０ｃｍ～１７９ｃｍ
特殊伐採

       3         本    

G5015      



0 0002

06-04001200000-40                               

頁 -

工事区分(項目)・工種・種別・細別 規　格 単  位 数量（前回）数量（今回） 　摘　　要

数量総括表（設計書） 

被害木伐採 幹周１８０ｃｍ～２０９ｃｍ
特殊伐採

       1         本    

G5018      

建設廃棄物収集・運搬費 2tダンプ車　片道10kmまで

      20          t    

T2773      

処分費 伐採樹木

      20         ｔ    

S0022      

A=2                                                                      



0 0003

06-04001200000-40                               

頁 -

工事区分(項目)・工種・種別・細別 規　格 単  位 数量（前回）数量（今回） 　摘　　要

数量総括表（設計書） 

＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

　１式　　
共通仮設費（率分）　　　　　　　　　　

　１式　　
＊＊共通仮設費計＊＊

　１式　　
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

　１式　　
現場管理費　　　　　　　　　　　　　　

　１式　　
＊＊工事原価＊＊

　１式　　
一般管理費等　　　　　　　　　　　　　

　１式　　
＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

　１式　　
＊＊工事価格＊＊

　１式　　
＊＊工事価格計＊＊

　１式　　
消費税・地方消費税額　　　　　　　　　

　１式　　
＊＊請負工事費＊＊

　１式　　



                              

頁 -

工事区分(項目)・工種・種別・細別 規　格 単  位 数量（前回）数量（今回） 　摘　　要

数量総括表（設計書） 00040

06-04001200000-40

被害木伐採 G4006      幹周６０ｃｍ～８９ｃｍ
高所作業車使用

伐採工 幹周６０ｃｍ以上９０ｃｍ未満
高所作業車使用

       1         本    

V4006      

計　　　　　　　　　　　　　　

       1         本    



                              

頁 -

工事区分(項目)・工種・種別・細別 規　格 単  位 数量（前回）数量（今回） 　摘　　要

数量総括表（設計書） 00050

06-04001200000-40

被害木伐採 G4009      幹周９０ｃｍ～１１９ｃｍ
高所作業車使用

伐採工 幹周９０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満
高所作業車使用

       1         本    

V4009      

計　　　　　　　　　　　　　　

       1         本    



                              

頁 -

工事区分(項目)・工種・種別・細別 規　格 単  位 数量（前回）数量（今回） 　摘　　要

数量総括表（設計書） 00060

06-04001200000-40

被害木伐採 G4012      幹周１２０ｃｍ～１４９ｃｍ
高所作業車使用

伐採工 幹周１２０ｃｍ以上１５０ｃｍ未満
高所作業車使用

       1         本    

V4012      

計　　　　　　　　　　　　　　

       1         本    



                              

頁 -

工事区分(項目)・工種・種別・細別 規　格 単  位 数量（前回）数量（今回） 　摘　　要

数量総括表（設計書） 00070

06-04001200000-40

被害木伐採 G4015      幹周１５０ｃｍ～１７９ｃｍ
高所作業車使用

伐採工 幹周１５０ｃｍ以上１８０ｃｍ未満
高所作業車使用

       1         本    

V4015      

計　　　　　　　　　　　　　　

       1         本    



                              

頁 -

工事区分(項目)・工種・種別・細別 規　格 単  位 数量（前回）数量（今回） 　摘　　要

数量総括表（設計書） 00080

06-04001200000-40

被害木伐採 G5009      幹周９０ｃｍ～１１９ｃｍ
特殊伐採

伐採工 幹周９０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満
特殊伐採

       1         本    

V5009      

計　　　　　　　　　　　　　　

       1         本    



                              

頁 -

工事区分(項目)・工種・種別・細別 規　格 単  位 数量（前回）数量（今回） 　摘　　要

数量総括表（設計書） 00090

06-04001200000-40

被害木伐採 G5012      幹周１２０ｃｍ～１４９ｃｍ
特殊伐採

伐採工 幹周１２０ｃｍ以上１５０ｃｍ未満
特殊伐採

       1         本    

V5012      

計　　　　　　　　　　　　　　

       1         本    



                              

頁 -

工事区分(項目)・工種・種別・細別 規　格 単  位 数量（前回）数量（今回） 　摘　　要

数量総括表（設計書） 00100

06-04001200000-40

被害木伐採 G5015      幹周１５０ｃｍ～１７９ｃｍ
特殊伐採

伐採工 幹周１５０ｃｍ以上１８０ｃｍ未満
特殊伐採

       1         本    

V5015      

計　　　　　　　　　　　　　　

       1         本    



                              

頁 -

工事区分(項目)・工種・種別・細別 規　格 単  位 数量（前回）数量（今回） 　摘　　要

数量総括表（設計書） 00110

06-04001200000-40

被害木伐採 G5018      幹周１８０ｃｍ～２０９ｃｍ
特殊伐採

伐採工 幹周１８０ｃｍ以上２１０ｃｍ未満
特殊伐採

       1         本    

V5018      

計　　　　　　　　　　　　　　

       1         本    
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観音山公園クビアカツヤカミキリ防除業務委託仕様書 

 

 

第１章 総則 

第１条 適用 

業務の実施にあたっては、本仕様書によるもののほか、「栃木県クビアカツヤカミキ

リ防除対策マニュアル」及びこれらに関連する図書等によるものとする。 

 

第２条 履行場所 

本業務の履行場所は、観音山公園とする。 

 

第３条 履行期限は令和８年１月３０日までとする。 

 

第４条 安全管理 

１ 作業の施行にあたっては、安全の確保を全てに優先させ、労働安全衛生法等関連

法令に基づく措置を常に講じておくこと。また、交通や来園者等に危険のないよう

に十分注意して行う。 

２ ガソリン、薬品等の危険物を使用する場合は、その保管及び取り扱いについて、

関係法令の定めるところに従い、万全の方策を講ずる。 

３ 作業の施行にあたり、施設、樹木等を損傷しないよう十分注意して施行する。万

一損傷した場合は、直ちに監督職員に報告するとともに応急措置を取り、受託者の

負担で原形に復旧する。 

４ 人身事故、災害、または第三者に損害を与える事故等が発生した場合は、応急処

置及び二次災害防止措置を講ずるとともに、事故発生の原因、経過及び事故による

被害の内容等について、直ちに監督職員に報告する。 

５ 作業機械や道具類、剪定枝葉や刈草、土砂、ごみ類は、交通及び保安上の障害と

ならないよう、作業の都度整理し、速やかに搬出する。風等で園路や近隣に散乱し

ないように注意する。 

６ 架空線（高圧線、通信線等）の影響や急傾斜地等、作業の安全性が確保できない

場合は、その後の対応について監督職員と協議すること。 

７ 作業前に作業を予告する看板を設置すること。また、作業中及び作業後（1 日程

度）についてもそれぞれ看板を設置し、通行者等へ注意喚起すること。 

８ 作業中及び作業後（1 日程度）においては、上記７に併せて、通行者等が対象木

へ接触しないよう縄囲い等を設置し、人体に被害を及ぼさないようにすること。 

 

第２章 防除作業 

第５条 一般事項 

１ 作業着手前に現地調査を入念に行い、手戻り等が生じないよう作業手順を検討す

ること。 

２ 関係者や関係機関との事前調整を行い、必要な手続きを行うこと。 

  ３ 現地調査の上、設計条件（提示した数量等と差異が生じた場合など）に相違が生

じた際は、監督職員と協議すること。  

 

 

 

 

 

 

 

 



第６条  

被害木の伐採処分 

１ 対象木 

（１）クビアカツヤカミキリによる被害により枯死状態または枯死する可能性が非常 

に高い状態であると判断できる桜を基本とするが、監督職員と協議の上、決定す 

るものとする。 

２ 伐採 

（１） 伐採の時期は、成虫の飛散がなくなる９月以降とし、処分量を極力減量させる 

ため、落葉後の伐採が望ましい。伐採対象木の状態に応じて、監督職員と協議の 

上、時期を決定するものとする。 

（２） 事前に対象木の周辺状況を確認し、伐採計画を立案すること。 

（３） 伐採の際は、必要に応じて周辺施設を養生するとともに、公園利用者の安全を 

確保するための見張り員を１名以上配置すること。 

（４）伐採により周辺施設へ影響を及ぼす可能性がある場合は、監督職員と協議する 

こと。 

（５）伐採により周辺施設や公園利用者等へ損害を及ぼした場合は、すべて受注者の 

責任で対応すること。なお、周辺施設の破損等が生じた場合は、受注者の責任で 

現状復旧すること。 

３ 処分 

（１）運搬処分を行う前に次の事項を掲示板で公表すること 

   イ 当該防除がクビアカツヤカミキリの防除に該当すること 

   ロ 当該防除を実施する者 

   ハ 当該防除の実施日時及び実施場所 

   ニ 逸出防止措置を含めた運搬方法 

（２）伐採木は、放置せずに即日運搬処分すること。 

（３）細い枝や木屑にも幼虫が潜んでいる可能性があるため、残さず回収すること。 

（４）伐採木を運搬する際は、逸出防止措置（幼虫の落下や逃げ出し防止の観点から

トラック荷台をシートで被い、バンド等で固定する）を必ず行うこと。 

（５）運搬後の処分は、焼却処分を基本とするが、微細チップ化（2 ㎝以下）や登録 

薬剤による燻蒸処理後の再利用など確実に幼虫を致死させることができる処分方 

法も可とする。なお、焼却以外の処分方法の場合は、監督職員と協議し、承諾を 

得ること。 

（６）伐採処分後の切り株内に幼虫が潜んでいる可能性があるため、クビアカガード 

ネット（残材を利用）で被うこと。なお、シートの端は盛土でしっかり塞ぎ、成 

虫が脱出できる隙間をつくらないようにすること。 

４ 伐採量及び処分量の報告 

（１）伐採量及び処分量を計測の上、監督職員に報告すること。なお、当初設計数量 

と差異が生じた際は、監督職員と協議の上、対応すること。 

 

第７条 作業管理 

１ 提出書類 

（１）受注者は、作業管理にあたり作業実施状況の写真管理等を行い、その記録及び 

  関係書類を作業管理報告書として作成・整理し、製本１部（報告書作成に要した 

Excel 等の電子データを格納した CD 等を含む）を完了時に提出するものとする。 

（２）写真帳は作業実施が確認できるよう、着手前後、作業状況写真、使用薬剤等に 

ついて、下表のとおり撮影すること。 

 

 

 

 



区分 撮影項目 撮影頻度〔時期〕 備考 

着手前･完成 全景、接写 公園ごとに 1 箇所以上  

作業状況写真 全景、接写 公園ごとに 1 箇所以上  

観察状況写真 全景、接写 フラス排出が続いている全ての

樹木、フラス排出が停止した樹木

1 箇所以上 

 

安全管理 各種看板類の 

設置状況 

公園ごと、看板種類（作業前予告、

作業中、作業後）ごとに 1 箇所以

上 

 

保安施設等（縄

囲いなど）の設

置状況 

公園ごとに 1 箇所以上  

災害 被災状況及び 

被災規模等 

その都度〔被災前〕〔被災直後〕

〔被災後〕 

発生前は付近の

写真でも可 

事故 事故の状況 その都度〔発生前〕〔発生直後〕

〔発生後〕 

 

 

第８条 その他 

この仕様書に定めのない事項は必要に応じて発注者と受注者が協議の上で決定する 

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



観音山公園クビアカツヤカミキリ防除業務委託

数量計算書
（参考資料）



規        格 単 位 摘　要

観音山公園

被害木の伐採処分

伐採 本 20

処分 伐採木運搬処分 ｔ 20

数   量   総   括   表
工 事 区 分　

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 数　量



伐採樹木数量表

公園名：観音山公園

対象樹種：桜（品種は問わない）　

1 0

2 0

3 1 168 53.5

4 2 140 44.6

5 3 145 46.2

6 4 135 43

7 5 110 35

8 6 175 55.7

9 7 95 30.3

10 8 190 60.5

11 0

12 9 125 39.8

13 10 130 41.4

14 11 140 44.6

15 12 170 54.1

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 13 175 55.7

27 0

28 14 160 51

29 15 120 38.2

30 0

伐採対象木

樹木
No

伐採樹木数（本）
幹周（ｃｍ）

※地上1.3ｍ部
直径（ｃｍ）



31 0

32 0

33 0

34 0

35 16 140 44.6

36 0

37 0

38 0

39 0

40 17 110 35

41 18 65 20.7

42

43 19 160 51

44 0

45 0

46 0

47 0

48 0

49 0

50 0

51 0

52 0

53 20 150 47.8

54 0

合計 20
伐採対象

平均直径：
44.6



伐採量計算書

・観音山公園

建築空間の緑化手法 1988 彰国社より

[地上部]

W=kπ(d/2)
2
Hw(1+p)

　ただしd=直径m

　H=樹高(m)

　ｋ=樹幹形状係数(概算の場合0.5)　⇒0.5を採用

　w=樹幹の単位体積重量（1100～1500kg/m3）　⇒1300ｋｇ／㎥を採用

　p=枝葉の多少による割合(0.2～0.3)　⇒0.2を採用

項目 直径（ｍ） 推定樹高（ｍ） 伐採重量（ｔ）

高木伐採 0.45 8.0 0.976

伐採本数 20                  本

伐採重量合計 20                  ｔ

（参考）伐採量合計 15.4                ｍ3



写真はフォルダ内のパワーポイントにあり

写真はフォルダ内

㉛

㉜

㉝



                              

参 考 資 料 頁 -

（総括情報表）

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

　この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書
第一条にいう設計図書ではない。

0001

04 佐野市                  
実施設計書　　　 当初  

06-04001200000-40

06-04001200000-40

0

0

1 実施単価    
91 安足土木管内①(旧佐野)                  
0-07.08.10(0)

1 一般公共        
観音山公園クビアカツヤカミキリ防除業務委託.ES5                                              

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

40                          
14  河川維持工事　          
00  計上しない　            
12  市街地以外              
03  一般交通影響なし        
01  補正なし                
01  補正なし                
03  補正なし　　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

0-070810(0)  


