
別記様式第３号（第８条関係） 

 

質疑応答書  

令和７年９月１９日  

 

入札件名 ＧＩＧＡスクール対応学校通信ネットワーク機器購入 

 

質 問 事 項 回 答 

・再設計について検討する為 

共同調達にて採択された 

令和 7(2025) 年度栃木県学習者用 1人 1台端 

末の状況について教えてください。 

1. 佐野市様の導入台数は何台でしょうか 

2. 学校設置期間はいつからでしょうか 

3. 設置時間帯は何時からでしょうか 

4. GIGA 端末の設置が遅れると教育現場への 

影響が大きいため、端末設置スケジュール 

を最優先事項としてお考えでしょうか。 

 

 

・調達仕様５ページ 

(6) GIGA 端末及びストリーミングデバイス 

等、授業支援デバイスからの動作確認作業と 

ありますが、ネットワークの再設計および 

機器の入れ替え後、各校に設置された GIGA 

端末やストリーミングデバイスなどの授業 

支援機器を使用し、現在利用されている授業 

支援ソフト等が、普通教室・特別教室・多目 

的教室等に設置された電子黒板や大画面投

影機材と正常に接続・表示・利用できるかを 

1.導入台数は 8,762 台です。 

2.設置期間は令和 7 年 12 月 1日から令和 8

年 2月末までです。 

3.平日午前 9時から午後 4 時 30 分です。 

4.お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

・お見込みのとおりです。 

 



確認する。 

この動作確認については、佐野市様と協議の 

上で手順書およびチェックシートを作成し、 

各校にて確認作業を実施する。 

なお、動作確認の過程で通信の切断や表示の 

遅延などの不具合が発生した場合には、落札 

業者が復旧対応を行うという認識でよろし

いでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 

   ・この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。 


