

令和2年度 建設工事発注見通し

令和2年4月1日

No	発注機関	部署名		工事名	工種業種	工事場所		入札方式	工事期限	工事概要	発注・入札予定時期
1	佐野市	上下水道局	下水道課	佐野西部地区水処理センター改修工事	土木一式工事	佐野市	上羽田町	一般競争	約6ヶ月	施設改修、機械撤去	第1四半期
2	佐野市	市民生活部	環境政策課	佐野市災害復旧堆積土砂排除工事	土木一式工事	佐野市	戸室町	一般競争	約11ヶ月	災害土砂の分別処分および仮置き場の原形復旧工事一式	第1四半期
3	佐野市	市民生活部	クリーン推進課	西部赤坂公園復旧工事	土木一式工事	佐野市	赤坂町	指名競争	約4ヶ月	公園施設整備工 A=1,318㎡	第1四半期
4	佐野市	市民生活部	クリーン推進課	田沼総合運動場復旧工事	土木一式工事	佐野市	田沼町	一般競争	約7ヶ月	公園施設整備工 A=11,834㎡	第1四半期
5	佐野市	市民生活部	クリーン推進課	旧船津川小復旧工事	土木一式工事	佐野市	船津川町	指名競争	約5ヶ月	公園施設整備工 A=4,036㎡	第1四半期
6	佐野市	市民生活部	クリーン推進課	栄公園復旧工事	土木一式工事	佐野市	栄町	一般競争	約11ヶ月	公園施設整備工 A=13,138㎡	第1四半期
7	佐野市	市民生活部	クリーン推進課	中運動公園復旧工事	土木一式工事	佐野市	中町	一般競争	約11ヶ月	公園施設整備工 A=18,500㎡	第1四半期
8	佐野市	産業文化部	農政課	富士町地内農地等災害復旧工事	土木一式工事	佐野市	富士町	指名競争	約3ヶ月	農地復旧0.13ha、ため池2箇所	第1四半期
9	佐野市	産業文化部	農政課	越名町地内農業水利施設等災害復旧工事	土木一式工事	佐野市	越名町	指名競争	約3ヶ月	農業用排水路85m	第1四半期
10	佐野市	産業文化部	農政課	富士見地内農道災害復旧工事	土木一式工事	佐野市	富士見町	指名競争	約3ヶ月	農道113m	第1四半期
11	佐野市	上下水道局	下水道課	公共下水道赤見2号枝幹線築造工事その1	土木一式工事	佐野市	出流原町	一般競争	約7ヶ月	管渠布設（開削）φ200 L=480m	第1四半期
12	佐野市	上下水道局	下水道課	公共下水道秋山川枝幹線築造工事その1	土木一式工事	佐野市	多田町	一般競争	約5ヶ月	管渠布設（開削）φ200 L=260m	第1四半期
13	佐野市	上下水道局	下水道課	公共下水道管渠修繕工事その1	土木一式工事	佐野市	堀米町外	一般競争	約4ヶ月	本管更生 L=120m、開削修繕	第1四半期
14	佐野市	上下水道局	下水道課	公共下水道管渠修繕工事その3	土木一式工事	佐野市	大橋町	一般競争	約4ヶ月	本管更生 L=50m、開削修繕	第1四半期
15	佐野市	上下水道局	下水道課	公共下水道赤見1号枝幹線築造工事その2	土木一式工事	佐野市	出流原町	一般競争	約4ヶ月	管渠布設（開削）φ200 L=180m	第1四半期
16	佐野市	上下水道局	下水道課	公共下水道秋山川枝幹線築造工事その5	土木一式工事	佐野市	多田町	一般競争	約4ヶ月	管渠布設（開削）φ200 L=150m	第1四半期
17	佐野市	上下水道局	下水道課	公共下水道秋田沼2号枝幹線築造工事	土木一式工事	佐野市	田沼町	一般競争	約5ヶ月	管渠布設（開削）φ200 L=280m	第1四半期
18	佐野市	上下水道局	下水道課	公共下水道秋山川枝幹線築造工事その9	土木一式工事	佐野市	中町	一般競争	約6ヶ月	管渠布設（開削）φ200 L=380m	第1四半期

令和2年度 建設工事発注見通し

令和2年4月1日

No	発注機関	部署名	工事名	工種業種	工事場所	入札方式	工事期限	工事概要	発注・入札予定時期
19	佐野市	都市建設部 都市整備課	上川原東公園災害復旧工事	土木一式工事	佐野市 大橋町	指名競争	約3ヶ月	災害復旧工事 L=21.7m	第1四半期
20	佐野市	上下水道局 下水道課	公共下水道赤見1号枝幹線築造工事その1	土木一式工事	佐野市 出流原町	一般競争	約5ヶ月	管渠布設（開削）φ200 L=240m	第1四半期
21	佐野市	上下水道局 下水道課	公共下水道黒袴幹線築造工事その1	土木一式工事	佐野市 黒袴町	一般競争	約3ヶ月	マンホール設置工事 沈設設置1基	第1四半期
22	佐野市	上下水道局 下水道課	公共下水道管渠布設工事その2	土木一式工事	佐野市 高萩町	一般競争	約4ヶ月	管渠布設（開削）φ150 L=100m	第1四半期
23	佐野市	上下水道局 下水道課	公共下水道秋山川枝幹線築造工事その6	土木一式工事	佐野市 山越町	一般競争	約6ヶ月	管渠布設（開削）φ200 L=400m	第1四半期
24	佐野市	上下水道局 下水道課	公共下水道秋山川枝幹線築造工事その7	土木一式工事	佐野市 山越町	一般競争	約4ヶ月	管渠布設（開削）φ200 L=180m	第1四半期
25	佐野市	上下水道局 下水道課	公共下水道秋山川枝幹線築造工事その8	土木一式工事	佐野市 中町	一般競争	約5ヶ月	管渠布設（開削）φ200 L=250m	第1四半期
26	佐野市	上下水道局 下水道課	公共下水道管渠修繕工事その2	土木一式工事	佐野市 堀米町	一般競争	約4ヶ月	本管更生 L=180m	第1四半期
27	佐野市	上下水道局 下水道課	公共下水道管渠修繕工事その4	土木一式工事	佐野市 寺中町外	一般競争	約4ヶ月	本管更生 L=130m	第1四半期
28	佐野市	都市建設部 道路河川課	普通河川鶯川改修工事	土木一式工事	佐野市 堀米町	一般競争	約8ヶ月	オープンシールド工（W2600×H1500） L=80m	第1四半期
29	佐野市	都市建設部 道路河川課	富士見町地内排水路災害復旧工事	土木一式工事	佐野市 富士見町	指名競争	約7ヶ月	水路災害復旧工事 L=30m	第1四半期
30	佐野市	上下水道局 下水道課	公共下水道赤見1号枝幹線築造工事その3	土木一式工事	佐野市 出流原町	一般競争	約4ヶ月	管渠布設（開削）φ200 L=200m	第1四半期
31	佐野市	上下水道局 下水道課	公共下水道秋山川枝幹線築造工事その3	土木一式工事	佐野市 多田町	一般競争	約4ヶ月	管渠布設（開削）φ200 L=190m	第1四半期
32	佐野市	上下水道局 下水道課	公共下水道秋山川枝幹線築造工事その4	土木一式工事	佐野市 多田町	一般競争	約4ヶ月	管渠布設（開削）φ200 L=170m	第1四半期
33	佐野市	上下水道局 下水道課	東部9号雨水枝幹線築造工事に伴う污水管移設工事	土木一式工事	佐野市 犬伏下町	指名競争	約3ヶ月	管渠布設（開削）φ200 布設替え L=50m	第1四半期
34	佐野市	都市建設部 道路河川課	市道205号線側溝工事	土木一式工事	佐野市 田沼町	一般競争	約6ヶ月	側溝工事 L=170m	第2四半期
35	佐野市	上下水道局 水道課	上川原水源地 取水施設改修工事	土木一式工事	佐野市 大橋町	指名競争	約3ヶ月	取水施設改修 1式	第2四半期
36	佐野市	上下水道局 下水道課	公共下水道黒袴幹線築造工事その2	土木一式工事	佐野市 黒袴町	一般競争	約5ヶ月	管渠布設（開削）φ200 L=56m	第2四半期

令和2年度 建設工事発注見通し

令和2年4月1日

No	発注機関	部署名		工事名	工種業種	工事場所		入札方式	工事期限	工事概要	発注・入札予定時期
37	佐野市	上下水道局	下水道課	公共下水道高萩1号枝幹線築造工事	土木一式工事	佐野市	高萩町	一般競争	約5ヶ月	管渠布設（開削）φ200 L=220m	第2四半期
38	佐野市	上下水道局	下水道課	公共下水道秋山川枝幹線築造工事その2	土木一式工事	佐野市	多田町	一般競争	約6ヶ月	管渠布設（開削）φ200 L=340m	第2四半期
39	佐野市	都市建設部	道路河川課	市道犬伏184号線外側溝修繕工事	土木一式工事	佐野市	浅沼町	一般競争	約4ヶ月	側溝工事 L=170m	第2四半期
40	佐野市	都市建設部	道路河川課	田沼本町地区排水路改修工事	土木一式工事	佐野市	田沼町	一般競争	約7ヶ月	排水路改修工事 L=310m	第2四半期
41	佐野市	都市建設部	道路河川課	赤見地区公民館進入路整備工事	土木一式工事	佐野市	赤見町	指名競争	約4ヶ月	道路改良工事 L=47m	第2四半期
42	佐野市	都市建設部	道路河川課	市道3068号線側溝修繕工事	土木一式工事	佐野市	栃本町	一般競争	約3ヶ月	側溝工事 L=180m	第2四半期
43	佐野市	都市建設部	道路河川課	市道木浦原大荷場線災害復旧工事	土木一式工事	佐野市	秋山町	指名競争	約6ヶ月	災害復旧工事 L=168.0m	第2四半期
44	佐野市	産業文化部	農山村振興課	令和2年度森林路網整備事業 林道作原沢入線横断暗渠布設工事	土木一式工事	佐野市	作原町	一般競争	約4ヶ月	ボックスカルバート工 L=10m	第2四半期
45	佐野市	上下水道局	水道課	田沼配水池のり面保護整備工事	土木一式工事	佐野市	田沼町	指名競争	約3ヶ月	のり面保護整備工事 1式	第2四半期
46	佐野市	上下水道局	下水道課	公共下水道管渠布設工事その1	土木一式工事	佐野市	赤見町	指名競争	約3ヶ月	管渠布設（開削）φ150 L=50m	第2四半期
47	佐野市	都市建設部	道路河川課	普通河川駒場川（駒場）河川災害復旧工事	土木一式工事	佐野市	赤見町	指名競争	約6ヶ月	河川災害復旧工事 L=185.3m	第2四半期
48	佐野市	都市建設部	道路河川課	市道6085号線渡戸橋災害復旧工事	土木一式工事	佐野市	船越町	一般競争	約7ヶ月	橋梁災害復旧工事 L=46.0m	第2四半期
49	佐野市	都市建設部	道路河川課	市道吾妻103号線道路改良工事	土木一式工事	佐野市	下羽田町	一般競争	約3ヶ月	道路改良工事 L=90m	第2四半期
50	佐野市	都市建設部	道路河川課	普通河川小室川改修工事その1	土木一式工事	佐野市	会沢町	一般競争	約4ヶ月	河川改修工事 L=40m	第2四半期
51	佐野市	都市建設部	道路河川課	普通河川仙波川改修工事	土木一式工事	佐野市	仙波町	一般競争	約4ヶ月	河川改修工事 L=150m	第2四半期
52	佐野市	都市建設部	道路河川課	市道数枝線数枝橋災害復旧工事その2	土木一式工事	佐野市	会沢町	指名競争	約7ヶ月	橋梁災害復旧工事 L=10.9m	第2四半期
53	佐野市	上下水道局	下水道課	浸水対策管渠布設工事	土木一式工事	佐野市	若宮上町	一般競争	約6ヶ月	管渠布設（開削）U型水路2000*1600 L=40m	第2四半期
54	佐野市	上下水道局	下水道課	農業集落排水管渠修繕工事	土木一式工事	佐野市	豊代町	一般競争	約5ヶ月	本管布設替え L=40m	第2四半期

令和2年度 建設工事発注見通し

令和2年4月1日

No	発注機関	部署名		工事名	工種業種	工事場所		入札方式	工事期限	工事概要	発注・入札予定時期
55	佐野市	上下水道局	下水道課	公共下水道ストックマネジメント管渠改築工事その1	土木一式工事	佐野市	大橋町	一般競争	約3ヶ月	本管更生 L=90m	第2四半期
56	佐野市	上下水道局	下水道課	公共下水道ストックマネジメント管渠改築工事その2	土木一式工事	佐野市	堀米町	一般競争	約3ヶ月	本管更生 L=70m	第2四半期
57	佐野市	上下水道局	下水道課	公共下水道ストックマネジメント管渠修繕工事その1	土木一式工事	佐野市	堀米町	一般競争	約3ヶ月	本管内面補修 60箇所	第2四半期
58	佐野市	上下水道局	下水道課	公共下水道ストックマネジメント管渠修繕工事その2	土木一式工事	佐野市	大橋町	一般競争	約3ヶ月	本管内面補修 40箇所	第2四半期
59	佐野市	上下水道局	下水道課	公共下水道ストックマネジメントマンホール改築工事	土木一式工事	佐野市	植野町	指名競争	約3ヶ月	マンホール更生 1箇所	第2四半期
60	佐野市	上下水道局	下水道課	公共下水道ストックマネジメントマンホール蓋改築工事	土木一式工事	佐野市	植下町外	一般競争	約4ヶ月	マンホール蓋更新 75箇所	第2四半期
61	佐野市	都市建設部	道路河川課	普通河川炭屋川改修工事	土木一式工事	佐野市	長谷場町外	一般競争	約4ヶ月	プレキャストL型水路 L=22m	第2四半期
62	佐野市	都市建設部	道路河川課	市道2級119号線道路改良工事	土木一式工事	佐野市	船津川町	一般競争	約5ヶ月	道路改良工事 L=100m	第2四半期
63	佐野市	都市建設部	道路河川課	市道道路冠水対策工事	土木一式工事	佐野市	植上町	一般競争	約5ヶ月	側溝工事 L=245m	第2四半期
64	佐野市	都市建設部	道路河川課	市道2級150号線堀米1号橋（田之入橋）災害復旧工事（その2）	土木一式工事	佐野市	田之入町外	指名競争	約6ヶ月	橋梁災害復旧工事 L=13.9m	第2四半期
65	佐野市	都市建設部	道路河川課	普通河川小室川改修工事その2	土木一式工事	佐野市	会沢町	一般競争	約3ヶ月	河川改修工事 L=30m	第2四半期
66	佐野市	都市建設部	道路河川課	山菅町地内排水路災害復旧工事	土木一式工事	佐野市	山菅町	指名競争	約4ヶ月	水路災害復旧工事 L=30m	第2四半期
67	佐野市	都市建設部	都市整備課	防火貯水槽設置工事 その1	土木一式工事	佐野市	小見町	一般競争	約4ヶ月	防火水槽撤去・新設 1基	第2四半期
68	佐野市	産業文化部	農政課	柿平町地内農地等災害復旧工事	土木一式工事	佐野市	柿平町	指名競争	約4ヶ月	農地復旧1.69ha、農業用水路383m	第2四半期
69	佐野市	産業文化部	農政課	豊代町地内農地等災害復旧工事	土木一式工事	佐野市	豊代町	指名競争	約5ヶ月	農地復旧1.95ha、農業用水路295m	第2四半期
70	佐野市	産業文化部	農政課	越名沼幹線排水路浚渫工事	土木一式工事	佐野市	越名町	一般競争	約5ヶ月	浚渫工事 L=589.0m	第2四半期
71	佐野市	上下水道局	下水道課	浸水対策東部6号雨水幹線築造工事	土木一式工事	佐野市	植下町	一般競争	約3ヶ月	管渠布設（開削）U型水路2000*1600 L=10m	第2四半期
72	佐野市	都市建設部	道路河川課	普通河川唐沢川河川災害復旧工事	土木一式工事	佐野市	富士町	指名競争	約3ヶ月	河川災害復旧工事 L=12.7m	第3四半期

令和2年度 建設工事発注見通し

令和2年4月1日

No	発注機関	部署名		工事名	工種業種	工事場所		入札方式	工事期限	工事概要	発注・入札予定時期
73	佐野市	都市建設部	道路河川課	普通河川駒場川（萱場）河川災害復旧工事	土木一式工事	佐野市	赤見町	指名競争	約4ヶ月	河川災害復旧工事 L=71.4m	第3四半期
74	佐野市	都市建設部	道路河川課	普通河川小曾戸川河川災害復旧工事	土木一式工事	佐野市	会沢町	指名競争	約4ヶ月	河川災害復旧工事 L=20.0m	第3四半期
75	佐野市	都市建設部	道路河川課	市道堀米33号線側溝修繕工事	土木一式工事	佐野市	堀米町	一般競争	約3ヶ月	側溝工事 L=350m	第3四半期
76	佐野市	都市建設部	道路河川課	普通河川寺久保川改修工事	土木一式工事	佐野市	寺久保町	指名競争	約3ヶ月	河川改修工事 L=12m	第3四半期
77	佐野市	都市建設部	道路河川課	普通河川菊水川改修工事	土木一式工事	佐野市	山越町	一般競争	約4ヶ月	河川改修工事 L=23m	第3四半期
78	佐野市	都市建設部	道路河川課	閑馬町地内普通河川改修工事	土木一式工事	佐野市	閑馬町	指名競争	約3ヶ月	河川改修工事 L=15m	第3四半期
79	佐野市	都市建設部	都市整備課	駅南公園西土地区画整理事業 防火水槽外撤去工事	土木一式工事	佐野市	若松町	指名競争	約3ヶ月	防火水槽撤去 1基	第3四半期
80	佐野市	都市建設部	都市整備課	防火貯水槽設置工事 その2	土木一式工事	佐野市	戸室町	一般競争	約3ヶ月	防火水槽新設 1基	第3四半期
81	佐野市	都市建設部	都市整備課	調整池拡張工事	土木一式工事	佐野市	出流原町	一般競争	約5ヶ月	調整池拡張工事 A=730m ²	第3四半期
82	佐野市	産業文化部	農政課	作原町地内農地等災害復旧工事	土木一式工事	佐野市	作原町	指名競争	約3ヶ月	農地復旧0.37ha、農業用水路194m	第3四半期
83	佐野市	産業文化部	農政課	柿平町地内外農業水利施設災害復旧工事	土木一式工事	佐野市	柿平町外	指名競争	約5ヶ月	頭首工3箇所	第3四半期
84	佐野市	産業文化部	農政課	牧町地内外農業水利施設災害復旧工事	土木一式工事	佐野市	牧町外	指名競争	約5ヶ月	頭首工4箇所	第3四半期
85	佐野市	産業文化部	農政課	作原地内外農業水利施設災害復旧工事	土木一式工事	佐野市	作原町外	指名競争	約5ヶ月	頭首工6箇所	第3四半期
86	佐野市	産業文化部	農政課	庚申塚町地内外農業水利施設災害復旧工事	土木一式工事	佐野市	庚申塚町外	指名競争	約5ヶ月	頭首工3箇所	第3四半期
87	佐野市	都市建設部	道路河川課	市道2級105号線側溝修繕工事	土木一式工事	佐野市	富岡町	一般競争	約4ヶ月	側溝工事 L=160m	第3四半期
88	佐野市	都市建設部	都市計画課	旧市営高砂駐車場等外構改修工事	土木一式工事	佐野市	亀井町	指名競争	約2ヶ月	外構改修工事 L=50m	第4四半期
89	佐野市	産業文化部	農山村振興課	令和2年度森林整備林道事業 林道作原沢入線ばら橋外補修工事	土木一式工事	佐野市	作原町	一般競争	約4ヶ月	伸縮装置交換工 L=42.4m	第4四半期
90	佐野市	観光スポーツ部	スポーツ立市推進課	佐野市運動公園（仮称）運動広場スタンドシェルター整備工事	建築一式工事	佐野市	赤見町	一般競争	約4ヶ月	シェルター 一式	第1四半期

令和2年度 建設工事発注見通し

令和2年4月1日

No	発注機関	部署名		工事名	工種業種	工事場所		入札方式	工事期限	工事概要	発注・入札予定時期
91	佐野市	都市建設部	建築住宅課	大橋町東部集会所災害復旧工事	建築一式工事	佐野市	大橋町	指名競争	約3ヶ月	災害復旧工事(床・内部建具・空調設備外改修工事)	第1四半期
92	佐野市	都市建設部	建築住宅課	佐野市運動公園(仮称)運動広場管理棟建築工事	建築一式工事	佐野市	赤見町	一般競争	約6ヶ月	建築工事	第1四半期
93	佐野市	都市建設部	建築住宅課	高萩住宅1号棟外壁屋上防水改修工事	建築一式工事	佐野市	高萩町	一般競争	約6ヶ月	外壁・屋上防水改修工事	第1四半期
94	佐野市	都市建設部	都市整備課	秋山川栃本緑地バリアフリー化工事(緑越)	建築一式工事	佐野市	栃本町	一般競争	約4ヶ月	トイレ更新、園路工 一式	第1四半期
95	佐野市	上下水道局	水道課	田沼浄水場紫外線装置管理棟建築工事	建築一式工事	佐野市	戸室町	一般競争	約10ヶ月	紫外線装置管理棟(RC造) A-229m2	第1四半期
96	佐野市	都市建設部	建築住宅課	佐野小学校体育館床改修工事	建築一式工事	佐野市	金屋下町	一般競争	約4ヶ月	床改修工事	第2四半期
97	佐野市	都市建設部	都市整備課	新吉水第2公園バリアフリー化工事	建築一式工事	佐野市	吉水駅前二丁目	一般競争	約5ヶ月	トイレ更新、園路工 一式	第2四半期
98	佐野市	都市建設部	建築住宅課	(仮称)第2吉水こどもクラブ増築工事	建築一式工事	佐野市	吉水町	一般競争	約6ヶ月	増築工事	第2四半期
99	佐野市	都市建設部	建築住宅課	葛生義務教育学校校舎改修建築工事	建築一式工事	佐野市	葛生西三丁目	一般競争	約17ヶ月	校舎改修建築工事	第2四半期
100	佐野市	都市建設部	建築住宅課	葛生義務教育学校プール改築建築工事	建築一式工事	佐野市	葛生西三丁目	一般競争	約15ヶ月	プール改築建築工事	第2四半期
101	佐野市	都市建設部	建築住宅課	アリーナためま床改修工事	建築一式工事	佐野市	戸奈良町	一般競争	約5ヶ月	床改修工事	第2四半期
102	佐野市	都市建設部	建築住宅課	植野小学校校舎中央棟屋上防水改修工事	建築一式工事	佐野市	植上町	一般競争	約4ヶ月	屋上防水改修工事	第2四半期
103	佐野市	都市建設部	建築住宅課	城東中学校体育館屋根改修工事	建築一式工事	佐野市	若松町	一般競争	約4ヶ月	屋根改修工事	第2四半期
104	佐野市	都市建設部	建築住宅課	佐野市運動公園陸上競技場管理棟改修建築工事	建築一式工事	佐野市	赤見町	一般競争	約4ヶ月	管理棟改修建築工事	第2四半期
105	佐野市	都市建設部	建築住宅課	葛生義務教育学校屋内運動場改修工事	建築一式工事	佐野市	葛生西三丁目	一般競争	約8ヶ月	屋内運動場改修工事	第2四半期
106	佐野市	観光スポーツ部	スポーツ立市推進課	佐野市運動公園(仮称)運動広場法面保護工事	とび・土工・コンクリート工事	佐野市	赤見町	一般競争	約4ヶ月	モルタル吹付 A=800m ²	第1四半期
107	佐野市	都市建設部	建築住宅課	堀米住宅外構改修工事	とび・土工・コンクリート工事	佐野市	堀米町	一般競争	約4ヶ月	ブロック塀改修工事	第1四半期
108	佐野市	教育総務部	学校管理課	植野小学校外 遊具改修工事	とび・土工・コンクリート工事	佐野市	植上町外	一般競争	約3カ月	遊具改修工事 4基	第1四半期

令和2年度 建設工事発注見通し

令和2年4月1日

No	発注機関	部署名	工事名	工種業種	工事場所	入札方式	工事期限	工事概要	発注・入札予定時期	
109	佐野市	教育総務部	学校管理課	葛生小学校 仮設自転車置き場設置工事	とび・土工・コンクリート工事	佐野市 葛生西	一般競争	約2ヶ月	ブロック塀解体、整地、仮設自転車置き場	第1四半期
110	佐野市	都市建設部	道路河川課	交通安全施設設置工事その1	とび・土工・コンクリート工事	佐野市 市内全域	一般競争	約3ヶ月	カーブミラー・ガードレール・区画線設置	第1四半期
111	佐野市	教育総務部	文化財課	史跡唐沢山城跡石垣保存整備工事その1	とび・土工・コンクリート工事	佐野市 栃本町外	一般競争	約3ヶ月	文化財石垣の解体修理	第1四半期
112	佐野市	都市建設部	道路河川課	交通安全施設設置工事その2	とび・土工・コンクリート工事	佐野市 市内全域	一般競争	約3ヶ月	カーブミラー・ガードレール・区画線設置	第2四半期
113	佐野市	教育総務部	文化財課	史跡唐沢山城跡石垣保存整備工事その2	とび・土工・コンクリート工事	佐野市 栃本町外	指名競争	約3ヶ月	文化財石垣の積み直し修理	第2四半期
114	佐野市	都市建設部	道路河川課	交通安全施設設置工事その3	とび・土工・コンクリート工事	佐野市 市内全域	一般競争	約3ヶ月	カーブミラー・ガードレール・区画線設置	第3四半期
115	佐野市	都市建設部	建築住宅課	葛生あくとプラザ非常用発電機改修工事	電気工事	佐野市 あくと町	一般競争	約5ヶ月	発電機改修工事	第1四半期
116	佐野市	上下水道局	水道課	菊川浄水場受変電設備更新工事	電気工事	佐野市 堀米町	一般競争	約10ヶ月	受変電盤改造 1式	第1四半期
117	佐野市	都市建設部	建築住宅課	米山住宅外住宅用火災警報器改修工事	電気工事	佐野市 米山町外	一般競争	約4ヶ月	火災警報器改修工事	第1四半期
118	佐野市	上下水道局	水道課	菊川浄水場 テレメータ外更新工事	電気工事	佐野市 堀米町外	一般競争	約5ヶ月	テレメータ外更新 1式	第1四半期
119	佐野市	都市建設部	建築住宅課	佐野市運動公園（仮称）運動広場管理棟電気設備工事	電気工事	佐野市 赤見町	一般競争	約6ヶ月	電気設備工事	第1四半期
120	佐野市	都市建設部	建築住宅課	葛生文化センター外受変電設備改修工事	電気工事	佐野市 葛生東一丁目外	一般競争	約4ヶ月	受変電設備改修工事	第2四半期
121	佐野市	上下水道局	水道課	石塚浄水場 濁度計外更新工事	電気工事	佐野市 石塚町外	一般競争	約5ヶ月	濁度計外更新 1式	第2四半期
122	佐野市	都市建設部	建築住宅課	葛生義務教育学校校舎改修電気設備工事	電気工事	佐野市 葛生西三丁目	一般競争	約17ヶ月	校舎改修電気設備工事	第2四半期
123	佐野市	上下水道局	水道課	田沼浄水場非常用発電機設置工事	電気工事	佐野市 戸室町	一般競争	約8ヶ月	非常用発電機 1基	第2四半期
124	佐野市	上下水道局	水道課	常盤第1浄水場 濁度計外更新工事	電気工事	佐野市 豊代町外	一般競争	約5ヶ月	濁度計外更新 1式	第1四半期
125	佐野市	都市建設部	建築住宅課	佐野市立図書館受変電設備改修工事	電気工事	佐野市 大蔵町	一般競争	約3ヶ月	受変電設備改修工事	第2四半期
126	佐野市	上下水道局	水道課	堀米配水場 1号配水流量計外更新工事	電気工事	佐野市 堀米町外	一般競争	約5ヶ月	配水流量計外更新 1式	第2四半期

令和2年度 建設工事発注見通し

令和2年4月1日

No	発注機関	部署名		工事名	工種業種	工事場所		入札方式	工事期限	工事概要	発注・入札予定時期
127	佐野市	都市建設部	建築住宅課	佐野市保健センター受変電設備改修工事	電気工事	佐野市	大橋町	指名競争	約3ヶ月	受変電設備改修工事	第2四半期
128	佐野市	都市建設部	都市整備課	(仮称) 高萩中央公園整備工事その3	電気工事	佐野市	高萩町	一般競争	約6ヶ月	電気設備工、施設整備工 一式	第2四半期
129	佐野市	都市建設部	建築住宅課	葛生義務教育学校プール改築電気設備工事	電気工事	佐野市	葛生西三丁目	一般競争	約15ヶ月	プール改築電気設備工事	第2四半期
130	佐野市	都市建設部	建築住宅課	田沼図書館空調設備改修工事	管工事	佐野市	田沼町	一般競争	約4ヶ月	空調改修工事	第1四半期
131	佐野市	都市建設部	建築住宅課	吾妻子どもクラブ空調設備改修工事	管工事	佐野市	村上町	指名競争	約3ヶ月	空調改修工事	第1四半期
132	佐野市	上下水道局	水道課	常盤管路災害復旧工事	管工事	佐野市	豊代町	指名競争	約4ヶ月	配水管布設φ150 L=10.1m	第1四半期
133	佐野市	教育総務部	学校管理課	犬伏小学校外1校空調設備更新工事	管工事	佐野市	犬伏下町外	一般競争	約3ヶ月	ガス式エアコン更新工事 3室 (犬伏小PC室・会議室、北中会議室)	第1四半期
134	佐野市	教育総務部	学校管理課	植野小学校外1校空調設備更新工事	管工事	佐野市	植上町外	一般競争	約3ヶ月	ガス式エアコン更新工事 2室 (植野小会議室、南中会議室)	第1四半期
135	佐野市	教育総務部	学校管理課	城東中学校外1校空調設備更新工事	管工事	佐野市	若松町外	一般競争	約3ヶ月	ガス式エアコン更新工事 2室 (城東中会議室、西中会議室)	第1四半期
136	佐野市	上下水道局	水道課	市道植野14号線外管網整備工事	管工事	佐野市	七軒町	一般競争	約4ヶ月	配水管布設φ50 L=300m	第1四半期
137	佐野市	上下水道局	水道課	一般県道佐野環状線老朽管布設替工事	管工事	佐野市	堀米町	一般競争	約4ヶ月	配水管布設φ50 L=350m	第1四半期
138	佐野市	上下水道局	水道課	市道堀米22号線外老朽管布設替工事	管工事	佐野市	奈良淵町	一般競争	約4ヶ月	配水管布設φ50 L=360m	第1四半期
139	佐野市	上下水道局	水道課	市道堀米99号線外老朽管布設替工事	管工事	佐野市	堀米町	一般競争	約4ヶ月	配水管布設φ50 L=420m	第1四半期
140	佐野市	上下水道局	水道課	市道堀米25号線老朽管布設替工事	管工事	佐野市	奈良淵町	一般競争	約3ヶ月	配水管布設φ50 L=160m	第1四半期
141	佐野市	都市建設部	建築住宅課	佐野市運動公園(仮称)運動広場管理棟機械設備工事	管工事	佐野市	赤見町	一般競争	約6ヶ月	機械設備工事	第1四半期
142	佐野市	上下水道局	水道課	市道堀米26号線老朽管布設替工事	管工事	佐野市	奈良淵町	一般競争	約3ヶ月	配水管布設φ50 L=160m	第1四半期
143	佐野市	上下水道局	水道課	天神町地内老朽管布設替工事	管工事	佐野市	天神町	一般競争	約3ヶ月	配水管布設φ50 L=230m	第1四半期
144	佐野市	上下水道局	水道課	市道214号線老朽管布設替工事	管工事	佐野市	岩崎町	一般競争	約4ヶ月	配水管布設φ150 L=320m	第2四半期

令和2年度 建設工事発注見通し

令和2年4月1日

No	発注機関	部署名		工事名	工種業種	工事場所		入札方式	工事期限	工事概要	発注・入札予定時期
145	佐野市	上下水道局	水道課	一般県道山形寺岡線道路工事に伴う配水管移設工事	管工事	佐野市	出流原町	一般競争	約4ヶ月	DIPφ100, 75 L=200m	第2四半期
146	佐野市	上下水道局	水道課	市道犬伏184号線側溝工事に伴う配水管移設工事	管工事	佐野市	浅沼町	一般競争	約4ヶ月	DIPφ100 L=270m	第2四半期
147	佐野市	上下水道局	水道課	公共下水道秋山川枝幹線築造工事に伴う配水管布設替工事	管工事	佐野市	山越町	一般競争	約4ヶ月	DIPφ100, PPφ50 L=450m	第2四半期
148	佐野市	都市建設部	建築住宅課	堀米住宅1号棟給排水設備改修工事	管工事	佐野市	堀米町	一般競争	約4ヶ月	給排水設備改修工事	第2四半期
149	佐野市	都市建設部	建築住宅課	葛生義務教育学校校舎改修機械設備工事	管工事	佐野市	葛生西三丁目	一般競争	約17ヶ月	校舎改修機械設備工事	第2四半期
150	佐野市	上下水道局	水道課	市道堀米96号線老朽管布設替工事	管工事	佐野市	堀米町	一般競争	約3ヶ月	配水管布設φ100 L=160m	第2四半期
151	佐野市	上下水道局	水道課	市道犬伏144号線老朽管布設替工事	管工事	佐野市	富岡町	一般競争	約4ヶ月	配水管布設φ50 L=135m	第2四半期
152	佐野市	上下水道局	水道課	市道佐野149号線排水工事に伴う配水管移設工事	管工事	佐野市	大橋町	一般競争	約3ヶ月	DIPφ75, PPφ50 L=90m	第2四半期
153	佐野市	上下水道局	水道課	スマートインター工事に伴う配水管仮設工事	管工事	佐野市	出流原町	一般競争	約3ヶ月	HPPEφ100 L=160m	第2四半期
154	佐野市	都市建設部	建築住宅課	吉澤記念美術館空調設備改修工事	管工事	佐野市	葛生東一丁目	一般競争	約4ヶ月	空調改修工事	第2四半期
155	佐野市	都市建設部	建築住宅課	中央公民館2階空調設備改修工事	管工事	佐野市	金井上町	一般競争	約3ヶ月	空調改修工事	第2四半期
156	佐野市	上下水道局	水道課	市道界25号線管網整備工事	管工事	佐野市	高萩町	一般競争	約4ヶ月	配水管布設φ50 L=220m	第2四半期
157	佐野市	上下水道局	水道課	主要地方道 桐生・田沼線管網整備工事	管工事	佐野市	飛駒町	一般競争	約4ヶ月	配水管布設φ100 L=500m	第2四半期
158	佐野市	上下水道局	水道課	会沢管路災害復旧工事	管工事	佐野市	会沢町	指名競争	約5ヶ月	送水・配水管布設φ150 L=64.7m	第2四半期
159	佐野市	上下水道局	水道課	公共下水道赤見1号枝幹線築造工事に伴う配水管移設工事	管工事	佐野市	出流原町	指名競争	約3ヶ月	DIPφ150 L=60m	第2四半期
160	佐野市	上下水道局	水道課	公共下水道赤見枝幹線築造工事に伴う配水管移設工事	管工事	佐野市	小中町	一般競争	約3ヶ月	DIPφ150, 100 L=95m	第2四半期
161	佐野市	都市建設部	建築住宅課	佐野市運動公園陸上競技場管理棟改修機械設備工事	管工事	佐野市	赤見町	一般競争	約6ヶ月	管理棟改修機械設備工事	第2四半期
162	佐野市	都市建設部	建築住宅課	葛生義務教育学校プール改築機械設備工事	管工事	佐野市	葛生西三丁目	一般競争	約15ヶ月	プール改築機械設備工事	第2四半期

令和2年度 建設工事発注見通し

令和2年4月1日

No	発注機関	部署名		工事名	工種業種	工事場所		入札方式	工事期限	工事概要	発注・入札予定時期
163	佐野市	上下水道局	水道課	都計道3・4・1号前橋水戸線電線共同溝工事に伴う配水管布設工事	管工事	佐野市	高砂町	一般競争	約3ヶ月	DIPφ75 L=60m	第2四半期
164	佐野市	上下水道局	水道課	田島町計画外配水管工事	管工事	佐野市	田島町	一般競争	約3ヶ月	PPφ50 L=90m	第2四半期
165	佐野市	上下水道局	水道課	市道6012号線老朽管布設替工事	管工事	佐野市	船越町	一般競争	約4ヶ月	配水管布設φ100 L=340m	第3四半期
166	佐野市	上下水道局	水道課	主要地方道桐生田沼橋梁架替工事に伴う配水管仮設工事	管工事	佐野市	閑馬町	一般競争	約3ヶ月	HPPEφ150 L=25m	第3四半期
167	佐野市	都市建設部	道路河川課	市道203号線舗装修繕工事	舗装工事	佐野市	田沼町	一般競争	約4ヶ月	舗装工事 L=350m	第1四半期
168	佐野市	都市建設部	道路河川課	市道3102号線舗装修繕工事	舗装工事	佐野市	栃本町	一般競争	約3ヶ月	舗装工事 L=390m	第1四半期
169	佐野市	都市建設部	道路河川課	市道2級152号線外舗装修繕工事	舗装工事	佐野市	堀米町	一般競争	約3ヶ月	舗装工事 L=630m	第1四半期
170	佐野市	上下水道局	下水道課	公共下水道舗装復旧工事その4	舗装工事	佐野市	多田町	一般競争	約3ヶ月	舗装本復旧 A=3,150㎡	第1四半期
171	佐野市	上下水道局	下水道課	公共下水道舗装復旧工事その6	舗装工事	佐野市	山越町	一般競争	約3ヶ月	舗装本復旧 A=2,100㎡	第1四半期
172	佐野市	上下水道局	下水道課	公共下水道舗装復旧工事その5	舗装工事	佐野市	多田町	一般競争	約4ヶ月	舗装本復旧 A=3,700㎡	第1四半期
173	佐野市	都市建設部	道路河川課	市道105号線道路改良工事	舗装工事	佐野市	閑馬町	一般競争	約3ヶ月	舗装工事 L=210m	第1四半期
174	佐野市	都市建設部	建築指導課	建築基準法第42条第2項道路後退用地整備工事(その1)	舗装工事	佐野市	市内全域	指名競争	約3ヶ月	舗装工事	第1四半期
175	佐野市	観光スポーツ部	スポーツ立市推進課	佐野市運動公園(仮称)運動広場人工芝整備工事	舗装工事	佐野市	赤見町	一般競争	約6ヶ月	人工芝工 A=10,000㎡	第2四半期
176	佐野市	都市建設部	道路河川課	市道大伏179号線舗装修繕工事	舗装工事	佐野市	浅沼町	一般競争	約2ヶ月	舗装工事 L=200m	第2四半期
177	佐野市	都市建設部	建築指導課	建築基準法第42条第2項道路後退用地整備工事(その2)	舗装工事	佐野市	市内全域	指名競争	約3ヶ月	舗装工事	第2四半期
178	佐野市	都市建設部	道路河川課	市道堀米36号線外舗装修繕工事	舗装工事	佐野市	堀米町	一般競争	約3ヶ月	舗装工事 L=400m	第2四半期
179	佐野市	都市建設部	道路河川課	市道2級145号線舗装修繕工事	舗装工事	佐野市	石塚町	一般競争	約3ヶ月	舗装工事 L=600m	第2四半期
180	佐野市	都市建設部	道路河川課	市道223号線舗装修繕工事	舗装工事	佐野市	閑馬町	一般競争	約3ヶ月	舗装工事 L=400m	第2四半期

令和2年度 建設工事発注見通し

令和2年4月1日

No	発注機関	部署名		工事名	工種業種	工事場所		入札方式	工事期限	工事概要	発注・入札予定時期
181	佐野市	都市建設部	道路河川課	市道佐野127号線道路改良工事	舗装工事	佐野市	大橋町	一般競争	約3ヶ月	舗装工事 L=70m	第2四半期
182	佐野市	上下水道局	下水道課	公共下水道舗装復旧工事その1	舗装工事	佐野市	赤見町	一般競争	約3ヶ月	舗装本復旧 A=850㎡	第2四半期
183	佐野市	上下水道局	下水道課	公共下水道舗装復旧工事その2	舗装工事	佐野市	赤見町	一般競争	約3ヶ月	舗装本復旧 A=2,000㎡	第2四半期
184	佐野市	都市建設部	道路河川課	市道界233号線道路改良工事	舗装工事	佐野市	高萩町外	一般競争	約4ヶ月	舗装工事 L=60m	第2四半期
185	佐野市	都市建設部	道路河川課	市道1級14号線外舗装修繕工事	舗装工事	佐野市	堀米町	一般競争	約4ヶ月	舗装工事 L=290m	第2四半期
186	佐野市	都市建設部	道路河川課	市道犬伏54号線舗装修繕工事	舗装工事	佐野市	犬伏新町	指名競争	約2ヶ月	舗装工事 L=150m	第2四半期
187	佐野市	都市建設部	道路河川課	市道西山箕輪線舗装修繕工事	舗装工事	佐野市	会沢町	指名競争	約2ヶ月	舗装工事 L=350m	第3四半期
188	佐野市	都市建設部	道路河川課	市道犬伏62号線舗装修繕工事	舗装工事	佐野市	韭川町	指名競争	約2ヶ月	舗装工事 L=80m	第3四半期
189	佐野市	都市建設部	道路河川課	市道1055号線舗装工事	舗装工事	佐野市	田沼町	指名競争	約2ヶ月	舗装工事 L=150m	第3四半期
190	佐野市	都市建設部	道路河川課	市道2110号線道路改良工事	舗装工事	佐野市	吉水町外	一般競争	約3ヶ月	舗装工事 L=120m	第3四半期
191	佐野市	都市建設部	道路河川課	市道1級9号線舗装修繕工事	舗装工事	佐野市	村上町	一般競争	約4ヶ月	舗装工事 L=300m	第3四半期
192	佐野市	都市建設部	道路河川課	市道赤見38号線舗装修繕工事	舗装工事	佐野市	石塚町	一般競争	約3ヶ月	舗装工事 L=300m	第3四半期
193	佐野市	上下水道局	下水道課	公共下水道舗装復旧工事その3	舗装工事	佐野市	高萩町	一般競争	約4ヶ月	舗装本復旧 A=3,100㎡	第3四半期
194	佐野市	上下水道局	下水道課	浸水対策舗装復旧工事	舗装工事	佐野市	栄町	一般競争	約3ヶ月	舗装本復旧 A=2,800㎡	第3四半期
195	佐野市	都市建設部	道路河川課	市道6007号線舗装修繕工事	舗装工事	佐野市	船越町	指名競争	約2ヶ月	舗装工事 L=150m	第3四半期
196	佐野市	都市建設部	道路河川課	市道8064号線舗装修繕工事	舗装工事	佐野市	山形町	指名競争	約2ヶ月	舗装工事 L=200m	第3四半期
197	佐野市	上下水道局	下水道課	佐野市水処理センター No.1重力濃縮槽スクラムボックス外修繕工事	機械器具設置工事	佐野市	植下町	一般競争	約8ヶ月	スクラムボックス、スクレーパー等修繕一式	第1四半期
198	佐野市	上下水道局	下水道課	佐野市水処理センター No.2遠心濃縮機修繕工事	機械器具設置工事	佐野市	植下町	一般競争	約8ヶ月	消耗品交換、内部点検 一式	第1四半期

令和2年度 建設工事発注見通し

令和2年4月1日

No	発注機関	部署名		工事名	工種業種	工事場所		入札方式	工事期限	工事概要	発注・入札予定時期
199	佐野市	上下水道局	下水道課	マンホールポンプ場汚水ポンプ修繕工事	機械器具設置工事	佐野市	大橋町	指名競争	約3ヶ月	マンホールポンプ交換	第1四半期
200	佐野市	上下水道局	下水道課	佐野市水処理センター管理棟水質試験室ドラフトチャンバー外修繕工事	機械器具設置工事	佐野市	植下町	一般競争	約7ヶ月	水質試験用ドラフトチャンバー、スクラパー更新 一式	第1四半期
201	佐野市	上下水道局	下水道課	佐野市水処理センター1系水処理水中攪拌機外修繕工事	機械器具設置工事	佐野市	植下町	一般競争	約4ヶ月	消耗品交換、内部点検 一式	第1四半期
202	佐野市	上下水道局	水道課	葦川加圧所 1号加圧ポンプ外更新工事	機械器具設置工事	佐野市	葦川町外	一般競争	約5ヶ月	加圧ポンプ外更新 1式	第1四半期
203	佐野市	上下水道局	下水道課	常盤地区水処理センター肥料化装置修繕工事	機械器具設置工事	佐野市	仙波町	指名競争	約4ヶ月	肥料化装置修繕	第2四半期
204	佐野市	都市建設部	建築住宅課	米山住宅2号棟エレベーター改修工事	機械器具設置工事	佐野市	関川町	一般競争	約4ヶ月	昇降機改修工事	第2四半期
205	佐野市	都市建設部	建築住宅課	防災行政用無線(同報系)田沼旗川緑地会館屋外子局改修工事	電気通信工事	佐野市	戸奈良町	指名競争	約4ヶ月	防災行政用無線改修工事	第1四半期
206	佐野市	都市建設部	都市整備課	秋山川栃本緑地その1災害復旧工事	造園工事	佐野市	栃本町	指名競争	約6ヶ月	災害復旧工事 L=385.1m	第1四半期
207	佐野市	都市建設部	都市整備課	秋山川栃本緑地その2災害復旧工事	造園工事	佐野市	栃本町	指名競争	約6ヶ月	災害復旧工事 L=278.1m	第1四半期
208	佐野市	都市建設部	都市整備課	秋山川多田緑地災害復旧工事	造園工事	佐野市	多田町	指名競争	約5ヶ月	災害復旧工事 L=262.9m	第1四半期
209	佐野市	都市建設部	都市整備課	旗川石塚緑地その1災害復旧工事	造園工事	佐野市	石塚町	指名競争	約6ヶ月	災害復旧工事 L=402.0m	第1四半期
210	佐野市	都市建設部	都市整備課	旗川戸奈良緑地災害復旧工事	造園工事	佐野市	戸奈良町	指名競争	約6ヶ月	災害復旧工事 L=396.1m	第1四半期
211	佐野市	都市建設部	都市整備課	秋山川堀米緑地その1災害復旧工事	造園工事	佐野市	堀米町外	指名競争	約6ヶ月	災害復旧工事 L=620.0m	第1四半期
212	佐野市	都市建設部	都市整備課	秋山川堀米緑地その2災害復旧工事	造園工事	佐野市	堀米町	指名競争	約7ヶ月	災害復旧工事 L=303.7m	第1四半期
213	佐野市	都市建設部	都市整備課	秋山川堀米緑地その3災害復旧工事	造園工事	佐野市	天神町	指名競争	約7ヶ月	災害復旧工事 L=480.0m	第1四半期
214	佐野市	都市建設部	都市整備課	秋山川堀米緑地その4災害復旧工事	造園工事	佐野市	堀米町外	指名競争	約6ヶ月	災害復旧工事 L=297.2m	第1四半期
215	佐野市	都市建設部	都市整備課	旗川石塚緑地その2災害復旧工事	造園工事	佐野市	石塚町	指名競争	約7ヶ月	災害復旧工事 L=620.0m	第1四半期
216	佐野市	都市建設部	都市整備課	旗川石塚緑地その3災害復旧工事	造園工事	佐野市	出流原町	指名競争	約6ヶ月	災害復旧工事 L=617.5m	第1四半期

令和2年度 建設工事発注見通し

令和2年4月1日

No	発注機関	部署名		工事名	工種業種	工事場所		入札方式	工事期限	工事概要	発注・入札予定時期
217	佐野市	都市建設部	都市整備課	旗川石塚緑地その4災害復旧工事	造園工事	佐野市	石塚町	指名競争	約7ヶ月	災害復旧工事 L=484.0m	第1四半期
218	佐野市	都市建設部	都市整備課	(仮称)高萩中央公園整備工事その1(繰越)	造園工事	佐野市	高萩町	一般競争	約6ヶ月	張芝工 一式	第1四半期
219	佐野市	都市建設部	都市整備課	茂呂山公園複合遊具更新工事(繰越)	造園工事	佐野市	茂呂山町	一般競争	約5ヶ月	複合遊具更新 一式	第1四半期
220	佐野市	都市建設部	都市整備課	田沼中央公園複合遊具更新工事	造園工事	佐野市	田沼町	一般競争	約5ヶ月	複合遊具更新 一式	第2四半期
221	佐野市	都市建設部	都市整備課	(仮称)高萩中央公園整備工事その2	造園工事	佐野市	高萩町	一般競争	約5ヶ月	張芝工 一式	第2四半期
222	佐野市	都市建設部	都市整備課	梅林公園複合遊具更新工事	造園工事	佐野市	富士町	一般競争	約5ヶ月	複合遊具更新 一式	第2四半期
223	佐野市	観光スポーツ部	スポーツ立市推進課	佐野市運動公園陸上競技場インフィールド改修工事	造園工事	佐野市	赤見町	一般競争	約5ヶ月	張芝工 A=7,500m ²	第3四半期
224	佐野市	都市建設部	都市整備課	とみあさ公園複合遊具等更新工事	造園工事	佐野市	富岡町	一般競争	約4ヶ月	複合遊具等更新 一式	第3四半期
225	佐野市	都市建設部	都市整備課	西部中央公園遊具更新工事	造園工事	佐野市	大橋町	指名競争	約3ヶ月	遊具更新 一式	第3四半期
226	佐野市	上下水道局	水道課	飛駒配水池更新工事	水道施設工事	佐野市	飛駒町	一般競争	約10ヶ月	配水池(SUS)等 1式	第1四半期
227	佐野市	都市建設部	建築住宅課	旧石塚団地下水処理場解体工事	解体工事	佐野市	石塚町	一般競争	約7ヶ月	建物解体工事	第1四半期
228	佐野市	市民生活部	クリーン推進課	公費解体・撤去工事①	解体工事	佐野市	市内	指名競争	約5ヶ月	解体棟数 約10棟	第1四半期
229	佐野市	市民生活部	クリーン推進課	公費解体・撤去工事②	解体工事	佐野市	市内	指名競争	約5ヶ月	解体棟数 約10棟	第1四半期
230	佐野市	市民生活部	クリーン推進課	公費解体・撤去工事③	解体工事	佐野市	市内	指名競争	約5ヶ月	解体棟数 約10棟	第1四半期
231	佐野市	市民生活部	クリーン推進課	公費解体・撤去工事④	解体工事	佐野市	市内	指名競争	約5ヶ月	解体棟数 約10棟	第1四半期
232	佐野市	市民生活部	クリーン推進課	公費解体・撤去工事⑤	解体工事	佐野市	市内	指名競争	約5ヶ月	解体棟数 約10棟	第1四半期
233	佐野市	市民生活部	クリーン推進課	公費解体・撤去工事⑥	解体工事	佐野市	市内	指名競争	約5ヶ月	解体棟数 約10棟	第2四半期
234	佐野市	市民生活部	クリーン推進課	公費解体・撤去工事⑦	解体工事	佐野市	市内	指名競争	約5ヶ月	解体棟数 約10棟	第2四半期

令和2年度 建設工事発注見通し

令和2年4月1日

No	発注機関	部署名		工事名	工種業種	工事場所		入札方式	工事期限	工事概要	発注・入札予定時期
235	佐野市	市民生活部	クリーン推進課	公費解体・撤去工事⑧	解体工事	佐野市	市内	指名競争	約5ヶ月	解体棟数 約10棟	第2四半期
236	佐野市	都市建設部	建築住宅課	老朽市営住宅除却工事	解体工事	佐野市	豊代町	指名競争	約3ヶ月	建物解体工事	第2四半期
237	佐野市	市民生活部	クリーン推進課	公費解体・撤去工事⑨	解体工事	佐野市	市内	指名競争	約5ヶ月	解体棟数 約10棟	第2四半期
238	佐野市	上下水道局	水道課	旧水道官舎外解体工事	解体工事	佐野市	大橋町	一般競争	約2ヶ月	旧水道官舎外解体 1式	第2四半期
239	佐野市	市民生活部	クリーン推進課	公費解体・撤去工事⑩	解体工事	佐野市	市内	指名競争	約5ヶ月	解体棟数 約10棟	第2四半期
240	佐野市	市民生活部	クリーン推進課	公費解体・撤去工事⑪	解体工事	佐野市	市内	指名競争	約5ヶ月	解体棟数 約10棟	第3四半期
241	佐野市	市民生活部	クリーン推進課	公費解体・撤去工事⑫	解体工事	佐野市	市内	指名競争	約5ヶ月	解体棟数 約10棟	第3四半期