

議案第100号

葛生義務教育学校プール改築建築工事請負契約について

次のとおり工事請負契約をすることについて、佐野市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年佐野市条例第57号）第2条の規定により、議会の議決を求めます。

令和2年9月4日提出

佐野市長 岡 部 正 英

工事請負契約の概要

工 事 名	契約金額	入札方法	仮契約日	契約の相手方
葛生義務教育学校プール改築建築工事	184,800,000 円	事後審査型条件付一般競争入札	令和2年 8月12日	佐野市大橋町1366番地 篠崎建設株式会社 代表取締役 篠 崎 裕二郎

理 由

葛生義務教育学校プール改築建築工事を執行するため提案するものです。

参 考

佐野市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例抜粋

（議会の議決に付すべき契約）

第2条 地方自治法（省略）第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

議案第100号参考資料

工 事 名	葛生義務教育学校プール改築建築工事	
工 事 場 所	佐野市葛生西三丁目	
予 定 価 格	197,945,000円（消費税額及び地方消費税額を含む。）	
入 札 方 法	事後審査型条件付一般競争入札	
公 告 日	令和2年7月15日	
入 札 期 間	令和2年7月28日から令和2年8月4日まで	
質 問	受付期限	令和2年7月21日
	回答期限	令和2年7月28日
開 札 執 行 日	令和2年8月5日	
参加資格確認申請日	令和2年8月6日	
落 札 通 知 日	令和2年8月6日	
入札参加業者数	7社	
仮 契 約 日	令和2年8月12日	
工 期	本契約を締結した日の翌日から令和3年9月30日まで	

入札参加業者名及び入札結果表

開札執行日	令和2年8月5日
工 事 名	葛生義務教育学校プール改築建築工事
工 事 場 所	佐野市葛生西三丁目
予 定 価 格	197,945,000円（消費税額及び地方消費税額を含む。）
落 札 金 額	184,800,000円（入札書記載金額×110／100）

番号	入札参加業者名	入札書記載金額（円）	備考
1	篠崎建設株式会社	168,000,000	落札
2	株式会社奥木工建設	辞退	
3	大幸建設株式会社	辞退	
4	株式会社落合土木	171,110,000	
5	有限会社協伸建設	173,000,000	
6	株式会社木村土建	178,000,000	
7	株式会社K. T. K	辞退	

入札書記載金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格になります。