
設 計 図 書 （当初） 
令和５年度 

 令和５年度森林整備林道事業 林道トンネル定期点検業務委託  

表－１に示す設計図書は、佐野市業務委託契約書第１条第１項に定める設計図書である。 

表－１ 設計図書内訳 

表 紙 設 計 書 位 置 図 委託費内訳表 特 記 仕 様 書 図 面 

Ｐ１ Ｐ２ Ｐ３ Ｐ４～Ｐ２３ Ｐ２４～Ｐ２７ Ｐ２８～Ｐ２９ 

参考資料  

表－２に示す参考資料は、佐野市業務委託契約書第１条第１項に定める設計図書ではない。 

表－２ 参考資料内訳 

数 量 計 算 書 その他  
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Ｎ

位 置 図

林道近沢線外（全2路線）

近沢トンネル外（全2箇所、総延長L=535.0m）



頁0-0001

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

＊＊設計業務＊＊ X4000

調査業務 YS1041

   １式

林道トンネル点検業務 YS20419

   １式

計画準備 YS3041901

   １式

計画準備 YS404190101

   １式

計画準備 G0011

         2  トンネル 科目　第0001号内訳表

資料収集整理 YS404190102

   １式

資料収集整理 G0012

         2  トンネル 科目　第0002号内訳表

現地踏査 YS404190103

   １式

05-******00003-40       佐野市

数量総括表（設計書）



頁0-0002

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

現地踏査 G0013

         2  トンネル 科目　第0003号内訳表

関係機関協議 YS404190104

   １式

関係機関協議 G0014

         2  トンネル 科目　第0004号内訳表

定期点検 YS3041902

   １式

点検（ひび割れ密度(m/m2)　0≦C≦0.1） YS404190201

   １式

状況の把握（点検） G0015

点検ひび割れ密度（ｍ/ｍ2）0≦C≦0.1

     8,467     ｍ2 科目　第0005号内訳表

診断 YS3041904

   １式

診断 YS404190401

   １式

健全性の診断 G0016

         2  トンネル 科目　第0006号内訳表

05-******00003-40       佐野市

数量総括表（設計書）



頁0-0003

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

報告書作成 YS3041905

   １式

報告書の作成 YS404190501

   １式

報告書等作成 G0018

         2  トンネル 科目　第0007号内訳表

点検調書の作成 YS404190502

   １式

定期点検記録様式の作成 G0017

     8,467     ｍ2 科目　第0008号内訳表

打合せ協議 YS3041906

   １式

着手／中間／成果品納入時打合せ YS404190601

   １式

打合せ G0019

着手・中間・納入（中間1回）

         1    業務 科目　第0009号内訳表

＊＊直接人件費＊＊

05-******00003-40       佐野市

数量総括表（設計書）



頁0-0004

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

＊＊旅費交通費＊＊ Z0006

   １式

ライトバン運転 G0020

１，５００ｃｃ　Ｌ＝46.0㎞

現地踏査

    日 科目　第0010号内訳表

ライトバン運転 G0021

１，５００ｃｃ　Ｌ＝38.8㎞（往復）

現地点検

    日 科目　第0011号内訳表

ライトバン運転 G0022

１，５００ｃｃ　Ｌ＝16.8㎞（往復）

関係機関協議

    日 科目　第0012号内訳表

＊＊特許使用料その他＊＊ Z0013

   １式

トンネル点検車賃料 G0023

トラック架装型・伸縮ﾌﾞｰﾑ・

プラットフォーム型・作業床高9.9ｍ

    日 科目　第0013号内訳表

投光機材の経費等 G0025

         1     式 科目　第0014号内訳表

交通誘導員 G0024

１㎞未満

    日 科目　第0015号内訳表

＊＊直接経費（積上計上）＊＊

05-******00003-40       佐野市

数量総括表（設計書）



頁0-0005

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

＊＊直接原価＊＊

＊＊その他原価＊＊

   １式

＊＊業務原価＊＊

＊＊一般管理費等＊＊

   １式

＊＊業務価格＊＊

＊＊業務価格計＊＊

消費税・地方消費税額

   １式

＊＊業務費＊＊

05-******00003-40       佐野市

数量総括表（設計書）



頁0-0006

G0011 科目　第0001号内訳表

      10  トンネル 当り

施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

主任技師 RA622 0

    人

技師（Ｂ） RA632 0

    人

技師（Ｃ） RA637 0

    人

技術員 RA642 0

    人

小計

      10  トンネル

計

       1  トンネル

05-******00003-40       佐野市

科 目 内 訳 表計画準備



頁0-0007

G0012 科目　第0002号内訳表

      10  トンネル 当り

施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

技師（Ｂ） RA632 0

    人

技師（Ｃ） RA637 0

    人

技術員 RA642 0

    人

小計

      10  トンネル

計

       1  トンネル

05-******00003-40       佐野市

科 目 内 訳 表資料収集整理



頁0-0008

G0013 科目　第0003号内訳表

      10  トンネル 当り

施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

技師（Ｂ） RA630 0

    人

技師（Ｃ） RA635 0

    人

技術員 RA640 0

    人

小計

      10  トンネル

計

       1  トンネル

05-******00003-40       佐野市

科 目 内 訳 表現地踏査



頁0-0009

G0014 科目　第0004号内訳表

      10  トンネル 当り

施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

主任技師 RA622 0

    人

技師（Ｂ） RA632 0

    人

技師（Ｃ） RA637 0

    人

技術員 RA642 0

    人

小計

      10  トンネル

計

       1  トンネル

05-******00003-40       佐野市

科 目 内 訳 表関係機関協議



頁0-0010

G0015 科目　第0005号内訳表

点検ひび割れ密度（ｍ/ｍ2）0≦C≦0.1    10000     ｍ2 当り

施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

技師（Ｂ） RA630 0

    人

技師（Ｃ） RA635 0

    人

技術員 RA640 0

    人

小計

  10,000     ｍ2

計

       1     ｍ2

05-******00003-40       佐野市

科 目 内 訳 表状況の把握（点検）



頁0-0011

G0016 科目　第0006号内訳表

      10  トンネル 当り

施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

主任技師 RA622 0

    人

技師（Ｂ） RA632 0

    人

技師（Ｃ） RA637 0

    人

小計

      10  トンネル

計

       1  トンネル

05-******00003-40       佐野市

科 目 内 訳 表健全性の診断



頁0-0012

G0018 科目　第0007号内訳表

      10  トンネル 当り

施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

主任技師 RA622 0

    人

技師（Ｂ） RA632 0

    人

技師（Ｃ） RA637 0

    人

技術員 RA642 0

    人

小計

      10  トンネル

計

       1  トンネル

05-******00003-40       佐野市

科 目 内 訳 表報告書等作成



頁0-0013

G0017 科目　第0008号内訳表

   10000     ｍ2 当り

施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

技師（Ｂ） RA632 0

    人

技師（Ｃ） RA637 0

    人

技術員 RA642 0

    人

小計

  10,000     ｍ2

計

       1     ｍ2

05-******00003-40       佐野市

科 目 内 訳 表定期点検記録様式の作成



頁0-0014

G0019 科目　第0009号内訳表

着手・中間・納入（中間1回）        1    業務 当り

施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

主任技師 RA622 0

    人

技師（Ｂ） RA632 0

    人

技師（Ｃ） RA637 0

    人

計

       1    業務

05-******00003-40       佐野市

科 目 内 訳 表打合せ



頁0-0015

G0020 科目　第0010号内訳表

１，５００ｃｃ　Ｌ＝46.0㎞ 現地踏査        1     日 当り

施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

ガソリン TSX32 0

レギュラー　スタンド

       3.9     Ｌ

ライトバン運転１時間当り損料 T7070 0

１５００ｃｃ

   時間

ライトバン供用１日当り損料 T7071 0

１５００ｃｃ

    日

計

       1     日

05-******00003-40       佐野市

科 目 内 訳 表ライトバン運転



頁0-0016

G0021 科目　第0011号内訳表

１，５００ｃｃ　Ｌ＝38.8㎞（往復） 現地点検        1     日 当り

施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

ガソリン TSX32 0

レギュラー　スタンド

       3.4     Ｌ

ライトバン運転１時間当り損料 T7070 0

１５００ｃｃ

   時間

ライトバン供用１日当り損料 T7071 0

１５００ｃｃ

    日

計

       1     日

05-******00003-40       佐野市

科 目 内 訳 表ライトバン運転



頁0-0017

G0022 科目　第0012号内訳表

１，５００ｃｃ　Ｌ＝16.8㎞（往復） 関係機関協議        1     日 当り

施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

ガソリン TSX32 0

レギュラー　スタンド

       1.6     Ｌ

ライトバン運転１時間当り損料 T7070 0

１５００ｃｃ

   時間

ライトバン供用１日当り損料 T7071 0

１５００ｃｃ

    日

計

       1     日

05-******00003-40       佐野市

科 目 内 訳 表ライトバン運転



頁0-0018

G0023 科目　第0013号内訳表

トラック架装型・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ プラットフォーム型・作業床高9.9ｍ        1     日 当り

施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

運転手（一般） RA075 0

    人

トンネル点検車賃料 F0001 0

トラック架装型・伸縮ブーム

・プラットフォーム型作業床高9.9ｍ

    日

軽油 TSX24 0

１.２号　パトロール給油

      21.8     Ｌ

計

       1     日

05-******00003-40       佐野市

科 目 内 訳 表トンネル点検車賃料



頁0-0019

G0025 科目　第0014号内訳表

       1     式 当り

施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

状態の把握（点検）の直接人権費 F0002 0

    ％

計

       1     式

05-******00003-40       佐野市

科 目 内 訳 表投光機材の経費等



頁0-0020

G0024 科目　第0015号内訳表

１㎞未満        1     日 当り

施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

交通誘導警備員A RA226 0

    人

交通誘導警備員B RA227 0

    人

計

       1     日

05-******00003-40       佐野市

科 目 内 訳 表交通誘導員



業務委託 特記仕様書 

 

 

第１章 総則 

第１条 適用 

 １ この特記仕様書は、佐野市農山村振興課（以下「発注者」という。）が実施する「森 

林整備林道事業 林道トンネル定期点検業務委託（以下「本業務」という。）」に適用 

するものとする。 

  ２ 本業務の実施にあたっては、本特記仕様書によるもののほか、「林道規程」、「林道 

技術基準」、「林道施設長寿命化対策マニュアル」、「栃木県環境森林部業務委託共通仕 

様書」、「道路トンネル定期点検要領」及びこれらに関連する図書等（以下「関連図書」 

という。）によるものとする。 

 

第２条 業務の目的 

 本業務は、効率的な長寿命化対策を実施するため、平成３０年度に実施した定期点検結 

果や林道台帳等の既存資料を基に、現地調査および調査結果の記録（２巡目の林道橋定期 

点検）を行うものとする。 

 

第３条 履行場所 

  本業務の履行場所は、佐野市が管理する林道トンネル２箇所とする。 

  （１）近沢トンネル Ｌ＝４５８ｍ（佐野市飛駒町外、林道近沢線） 

  （２）蓬莱トンネル Ｌ＝７７ｍ（佐野市作原町、林道作原沢入線） 

 

第４条 履行期間 

  本業務の履行期間は、令和５年１２月８日までとする。 

 

第５条 業務主任技術者（業務責任者）および照査技術者 

  業務主任技術者（業務責任者）および照査技術者は、次に定める要件のうち、いずれか 

を満たすものとする。なお、照査技術者は、業務主任技術者（業務責任者）を兼ねること 

は出来ない。 

  （１）技術士（総合技術監理部門：建設-トンネル） 

  （２）技術士（建設部門：トンネル） 

  （３）ＲＣＣＭ（シビルコンサルティングマネージャー）（トンネル） 

 

第６条 点検技術者 

道路トンネルの定期点検を適正に行うために必要な知識および技能を有する者がこれ 

を行うものとし、以下の要件に該当する者を配置するよう努めるものとする。 

  （１）道路トンネルに関する相応の資格または相当の実務経験を有する者 



（２）道路トンネルの設計、施工、管理に関する相当の専門知識を有する者 

（３）道路トンネルの点検に関する相当の技術と実務経験を有する者 

 

第７条 資料の貸与 

  受注者に貸与する資料は、以下のとおりとする。 

  （１）林道台帳 

  （２）定期点検調査報告書（平成３０年度実施） 

  （３）その他、監督員が必要と認めるもの 

 

第８条 安全管理 

  受注者は、本業務の遂行にあたり安全管理を怠らず、労働災害の防止に努めなければな 

らない。 

 

第９条 緊急事項の報告義務 

  点検中に事故等が発生した場合は、遅滞なく監督員に報告しなければならない。 

 

第１０条 沿道対応 

  本業務中に沿道住民および道路利用者から苦情があった場合には、受注者の責におい 

て誠実、丁寧に対応するものとし、その結果を監督員へ速やかに報告するものとする。 

 

 

第２章 業務内容 

第１１条 計画準備 

受注者は契約後速やかに業務の実施体制を整え、次の事項を記載した業務計画書及び 

実施計画書の作成を行う。なお、各計画書の内容が追加、変更になる場合は、その都度提 

出しなければならない。 

名称 記載事項 

業務計画書 業務概要、実施方針、業務工程、業務組織計画、打合せ計画、成

果品の内容・部数、使用する主な基準及び図書、使用機械の種類

及び性能、連絡体制（緊急時を含む）、監督員が指示する事項 

実施計画書 業務概要、現地踏査結果、点検及び健全度評価方法、点検調書作

成方法、点検時の現場体制、道路規制方法、作業工程表、緊急連

絡体制、監督員が指示する事項 

 

第１２条 資料収集整理 

業務計画書および詳細なトンネル毎の点検計画となる実施計画書等の作成に必要な関 

連資料等の収集を行う｡ 

 



第１３条 現地調査 

点検に先立って現地踏査を行い、トンネルの変状（劣化・損傷等）程度を把握する他、 

トンネルの立地環境、交通状況、交通規制の要否、点検作業の方法等について現場の状況 

を調査して記録（写真撮影含む）を行う。 

 

第１４条 関係機関との協議資料作成 

１ 本業務の実施に必要な関係機関（交通管理者等）との協議資料の作成を行う｡ 

  ２ 協議機関は、２機関（佐野警察署、佐野市消防本部）とする。 

 

第１５条 現地点検 

１ トンネル全延長について、トンネル本体工の変状を近接目視により点検する。また、 

必要に応じて、林道台帳等の記載事項を補完するために、現地計測を行う。 

２ うき・はく離等の軽微な変状・損傷については、ハンマーによる撤去等の応急的 

な措置を講じること。また、構造物の機能に支障を及ぼす可能性が高い変状・損傷に 

ついては、速やかに監督員に報告するものとする。 

３ トンネル内附属物の取付状態等については、触診により、固定状況や損傷の有無を 

確認し、利用者被害の可能性のある附属物については、ボルトの締直しや番線による 

固定等の応急措置を講じる。 

  ４ 現地点検の結果、詳細調査（ひび割れ進行性調査、漏水調査、覆工背面空洞調査・ 

解析等）が必要になった場合には、監督員と協議を行い、対応方法を決定するものと 

する。 

 

第１６条 診断 

１ 状態把握と次回定期点検までの間の措置の必要性について、総合的な診断を行う。 

２ トンネル本体工の変状を外力、材質劣化、漏水に区分して、材質劣化または漏水に 

起因する変状はそれぞれの変状毎に、外力に起因する変状は覆工スパン毎に整理し 

て、トンネル毎の健全性の診断を行う。 

３ 変状毎および覆工スパン毎に得られた外力、材質劣化、漏水に関する各変状のうち 

で最も評価の厳しい変状等の評価を採用し、その覆工スパン単位での健全性とする。 

さらに、各トンネルの各覆工スパン単位での最も評価の低い健全性を採用し、そのト 

ンネル単位の健全性とする。 

４ 付属物の取付状態に対する異常判定は、点検技術者が現地にて判定区分を用いて 

行う。 

 

第１７条 報告書等作成 

１ 点検記録票の作成は、点検・調査結果および診断結果をもとにして点検結果調書を 

作成し記録するものとする。 

 



２ 報告書作成は、点検業務の成果として、作成した資料や点検結果調書等のとりまと 

めを行う。 

 

第１８条 打合せ協議 

１ 打合せ協議は、次の区切りにおいて計３回行うものとする。なお、新たに業務の追 

加がない限り、回数は設計変更の対象としない。 

（１）業務着手時 

（２）中間 1 回（実施計画作成時） 

（３）業務完了時（成果品納品時） 

２ 業務着手時および業務完了時には、業務主任技術者（業務責任者）が立ち会うもの 

とする。 

３ 打合せ協議の記録および整理は受注者が行い、速やかに監督員に提出するものと 

する。 

 

第１９条 成果品 

  提出する成果品は以下のとおりとする。 

名称 規格 部数 備考 

報告書 簿冊(A4 サイズ) 1 部 電子データ(CD-R 等)2 部を

格納すること。 

その他 監督員の指示に

よる 

監督員の指示に

よる 

 

 

 

第３章 その他 

第２０条 疑義等 

  受注者は、業務の実施にあたり疑義が生じた場合には、監督員と協議するものとする。 
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路線名：林道近沢線

近沢トンネル（L=458ｍ）



平 面 図
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路線名：林道作原沢入線

蓬莱トンネル（L=77ｍ）



林道近沢線（近沢トンネル）
トンネル
内径延長

R1 4.250 180° 13.352 1 13.352
R2 6.375 13° 50′ 58″ 1.541 2 3.082

控除 0.175 2 -0.350
計 16.084

点検面積
トンネル内径延長×トンネル延長

16.084 × 458 ＝ 7,366 m2

林道作原沢入線（蓬莱トンネル）
トンネル
内径延長

R1 3.500 180° 10.996 1 10.996
R2 7.000 13° 32′ 31″ 1.654 2 3.308
計 14.304

点検面積
トンネル内径延長×トンネル延長

14.304 × 77 ＝ 1,101 m2

点検面積　計
7,366 ＋ 1,101 ＝ 8,467 m2

R 曲線半径 内角 曲線長さ 数量

R 曲線半径 内角 曲線長さ 数量
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林道作原沢入線　蓬莱トンネル Ｓcale 1:50
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(σｃｋ=180-15-40以下)

　トンネル中心

覆工コンクリート t=350

ＳＬ

(σｃｋ=180-8-15以下)

(採石Ｃ－40以下)

(採石Ｃ－40)

フィルター材

基礎コンクリート

(σｃｋ=160㎏/cm2)

良質材(発生土)

コンクリート舗装 t=70

路　盤　工 t=100

コンクリート舗装 t=200

(Ｍ－40以下)

路　盤　工 t=150～234

(σｃｋ=160-8-20～40)

インバートコンクリート t=500

道路中心　

ＤⅢ－a断面

(σｃｋ=180-15-40以下)

(σcｋ=45)

埋戻し

(発生土、φ40以下)

吹付けコンクリート t=250


