

# 仕様書

- 1 業務名 令和7年佐野市二十歳のつどい佐野会場設営等業務委託
- 2 契約期間 契約締結の日から令和7年1月12日（日）まで
- 3 二十歳のつどい概要
  - (1) 名称 令和7年佐野市二十歳のつどい（以下、「二十歳のつどい」という。）
  - (2) 日時 令和7年1月12日（日）  
佐野会場  
【1部】  
受付開始 : 午前 9時  
オープニング : 午前 9時55分  
式典・アトラクション : 午前10時～10時45分  
写真撮影 : 午前11時～  
【2部】  
受付開始 : 午後 1時  
オープニング : 午後 1時25分  
式典・アトラクション : 午後 1時30分～2時15分  
写真撮影 : 午後 2時30分～
  - (3) 会場 栃木県佐野市赤見町2130-2  
花・花薬局さの体育館（佐野市運動公園市民体育館）
  - (4) 対象 平成16年4月2日～平成17年4月1日に出生の市内在住または出身の者、及び佐野市での二十歳のつどい参加を希望する者。
- 4 委託内容
  - (1) 借上備品等の調達に関する業務
    - ア 別紙「発注内容一覧表」のとおり指定する備品等について調達すること。
    - イ 調達する備品等は、錆、傷、汚損のないものとし、統一性を持たせること。
  - (2) 会場設営に関する業務
    - ア 会場の設営・撤去
      - (ア) 設営 1月9日（木）午前9時～午後5時の間
      - (イ) 撤去 1月12日（日）発注者他の備品等の撤収後～午後8時まで  
（概ね午後4時～8時の4時間程度。）
    - イ 養生シート敷設
      - (ア) 「養生シート敷設図」のとおり敷設すること。
      - (イ) (ア)について、アリーナ床全面（観客席の床は含まない）については、会場施設が保有するシートを使用し、それ以外の床面については、受注者の自ら用意す

るシートを使用すること。

(ウ) 敷設時、養生シートの固定にあつては、施設設備に汚損の残らない材料を使用すること。

#### ウ ステージ・アリーナ設営

(ア) 別紙「ステージ設営図」、「アリーナ設営図」を参照し、設営を行うこと。

(イ) (ア)について、ステージ上部の横看板木枠には、発注者の用意する紙原稿、国旗、市旗を取り付けること。

(ウ) 会場施設に横看板を掲示する設備はないため、バックイントレ部分への取付、または、その他の方法により、看板をバック幕上部へ掲示すること。

#### エ 暖房器具設置・配線

(ア) 別紙「アリーナ設営図」のとおり設置すること。アリーナ以外に設置する暖房器具については、別紙「発注内容一覧表」に記載する指示事項のとおり設置すること。

(イ) (ア)について、設置の際は、暖房器具の下に、厚さ10mm程度のベニヤ板等を敷き、床面保護のための対策を講じるほか、二十歳のつどい参加者、市職員等が暖房器具と接触することのないよう、周囲にフェンスを設置し、安全管理への配慮を行うこと。

(ウ) (ア)について、アリーナ内に設置する暖房器具の電源については、発電機を使用すること。アリーナ以外に設置する暖房器具の電源については、各部屋のコンセントを使用すること。

(エ) (ウ)について、設営を行う際に、受注者は電源から暖房器具まで配線を行い、引き渡し後、直ちに使用できる状態にしておくこと。

#### オ その他借上備品等の設置について

(ア) 上記ア～エにおいて、設置場所に定めのない備品等は「発注内容一覧表」に記載する指示事項に基づき設置、または引渡しを行うこと。

### (3) 備品等の保守・安全管理に関する業務

ア 受注者は、二十歳のつどいの開催当日午前8時から午後4時までの間、会場内に2人以上現場管理人を配置し、借上備品等の保守・安全管理業務を行わせること。なお、現場管理人には、市職員等と区別して識別するため、腕章等を着用させること。

イ 受注者は、配置する現場管理人の名簿を令和6年12月25日までに発注者に届け出ること。



ウ 受注者は、現場管理人の不在が生じないように、交代で休憩を取らせる等必要な対策を講じること。

発注内容一覧表

No	物品名	発注数量		指示内容
4(2)イ 養生シート敷設				
1	養生シート	1	式	敷設範囲は「養生シート敷設図」のとおり。
4(2)ウ ステージ・アリーナ設営				
1	仮設ステージ	1	式	W9000mmD5400mmH900mm程度。 床面部：赤色カーペット敷、ステージ前面スカート：黒幕 ステージ側面に乗降用階段上手・下手各1個
2	バック幕	1	式	W9000mmH6000mm程度。白色。 バックイントレ等の用意・設置を含む。
3	横看板木枠	1	個	縦700mm横5200mm程度。
4	演台	1	台	W1500mmD850mmH800mm程度。
5	花台	1	台	W600mmD600mmH600mm程度。
6	司会台	1	台	W700mmD480mmH1000mm程度。
7	三つ折りパネル	8	枚	縦1800mm横1800mm程度。 ステージ上手、下手目隠し用。
8	紅白幕	8	枚	縦1800mm横1800mm程度 三つ折りパーテーションに取り付ける。
9	折りたたみイス	500	台	W494mmD463mmH750mm程度。 会社名等をシール等で明記し、会場施設保有の物品と混同のないようにすること。 アリーナ内472台（一般席456台（横24列、縦19列）、ステージ上16台）、ロビー8台、男子更衣室8台、卓球室12台をそれぞれ配置すること。 なお、アリーナ内のイスの配置については、「アリーナ設営図」の通りとし、各イスの左右前後はイス1台分程度間隔を空けて配置すること。
10	長机	24	台	W1800mmD450mmH1700mm程度。 会社名等をシール等で明記し、会場施設保有の物品と混同のないようにすること。 アリーナ2台、ロビー12台、男子更衣室4台、卓球室6台を配置すること。
4(2)エ 暖房器具設置・配線				
1	石油ストーブ	11	台	大型・ファン付のもの。床面保護、安全管理のための資機材をすべて含む。 設置においては燃料満タンの状態で、燃料満タンの状態で「アリーナ設営図」に記載した範囲に各1台、それ以外に卓球室、男子更衣室、女子更衣室の各部屋に1台ずつ設置すること。 また、ストーブの取扱説明書を令和6年12月16日(月)までに発注者に提示すること。
2	発電機	1	式	石油ストーブ8台分の電力を賄うものであうこと。コードリール等、石油ストーブまでの配線に必要な資機材をすべて含む。設置においては燃料満タンの状態で「アリーナ設営図」に記載した範囲に設置すること。 また、発電機の取扱説明書を令和6年12月16日(月)までに発注者に提示すること。
4(2)オ その他借上備品等の設置について				
1	トランシーバー	8	台	会場設営日に会場内で通信状況・動作状況の確認・調整を行い、充電済みの状態で発注者に引渡し、引渡し直後より使用できるようにすること。 また、トランシーバーの取扱説明書を令和6年12月16日(月)までに発注者に提示すること。 仕様は下記のとおり。 【トランシーバーの仕様】 ・デジタル式 ・送信出力 5W ・市職員等の使用にあたり、免許を要さないもの。 ・付属品 インカム、予備バッテリー(台数分)、急速充電器、 キャリングホルダー
2	サインスタンド	12	台	全高1200mm程度、取付ポスターサイズA4タテ対応のもの。 ロビー12台
3	ホワイトボード	2	台	ロビー1台、アリーナ1台（ステージ上手目隠し内）
4	消火器	1	式	発電機1台につき1本を備えつけること。
4(3) 備品等の保守・安全管理に関する業務				
1	現場管理人	2	人以上	令和7年1月12日(日)午前8時～午後4時にかけての借上備品等の保守・安全管理業務。
その他				
1	上記に係る設営、運搬、撤去	1	式	
2	上記に係る材料	1	式	

# 養生シート敷設図



室名	面積	室名	面積
主競技場 (うちアリーナ1,512㎡ 観客席660席)	2,015.00㎡	便所	143.32㎡
卓球室	234.78㎡	換気機械室	62.55㎡
更衣室 (うちシャワー室30.24㎡)	173.93㎡	倉庫	24.60㎡
器具庫	250.20㎡	機械室	25.42㎡
事務室	87.48㎡	電気室	50.02㎡
応接室	43.20㎡	管理人室	45.36㎡
公園緑地課	86.40㎡	ロビー	373.69㎡
医務室	43.20㎡	廊下	149.66㎡
合併協議会	85.32㎡	自販機コーナー	38.74㎡
		玄関ホール	108.81㎡
		その他	93.32㎡
合計	4,135.00㎡		



## 養生シート敷設部一覧表


= 敷設部

- 主競技場 : アリーナ全面、西側観客席全面、東側観客席北側一部区画および通路部。
- アリーナ東側非常口通路部。
- 男子更衣室 : 全面
- 女子更衣室 : 全面
- 廊下 : 各部屋および各便所との連絡部。




## 建物概要


所在地	佐野市赤見町2130-2
敷地面積	10,400㎡
建築延面積	4,135㎡
構造規模	鉄筋コンクリート造及び鉄骨構造平家建
着工	昭和50年3月
竣工	昭和51年3月
総工費	77,470万円



ステージ設営図（前面、イス除く）



# ステージ設営図（配置図）



■=折りたたみイス

アリーナ設営図

