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 林道近沢線外４路線除草業務委託     

表－１に示す設計図書は、佐野市業務委託契約書第１条第１項に定める設計図書である。 

表－１ 設計図書内訳 

表 紙 設 計 書 位 置 図 委託費内訳表 特 記 仕 様 書 図 面 
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参考資料  

表－２に示す参考資料は、佐野市業務委託契約書第１条第１項に定める設計図書ではない。 

表－２ 参考資料内訳 

数 量 計 算 書 その他  

Ｐ２１～Ｐ２３ Ｐ２４  

 

課 長 係 長 検算者 担当者 



～

L＝22.6㎞

除草

集草

市　　長 副市長 部　長 課　長 係　長 検算者

工事名 　　林道近沢線外４路線除草業務委託 工　　期 　　月　　日 令和8年11月16日

設計者

設 計 書

( 日間)

作成
　　　　令和8年4月

工事場所 佐野市 飛駒町外 設計者名

令和8年度
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22,600 ㎡

6,600 ㎡
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路線位置図

④作原沢入線

③長谷場閑馬線

①近沢線
⑤白岩柿平線

②大網入谷線

田沼行政センター

大荷場作原線起点

含満淵橋

蓬莱トンネル

恵比寿橋



0 0001

06-04011200000-40                               

頁 -

工事区分(項目)・工種・種別・細別 規　格 単  位 数量（前回）数量（今回） 　摘　　要

数量総括表（設計書） 

＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　

道路維持 Y0SZZ      

　 １式　
除草工 Y0R57      

　 １式　
道路除草工 Y0R57200   

　 １式　
除草 Y0R572005SG

　 １式　
除草（道路除草） 肩掛け式

飛び石防護あり
  22,600        ｍ２   

SZD521     

A=1,B=1,C=2                                                              
集草 Y0R57200C56

　 １式　
集草（道路除草）

   6,600        ｍ２   

SZD524     



0 0002

06-04011200000-40                               

頁 -

工事区分(項目)・工種・種別・細別 規　格 単  位 数量（前回）数量（今回） 　摘　　要

数量総括表（設計書） 

＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

　１式　　
共通仮設費（率分）　　　　　　　　　　

　１式　　
＊＊共通仮設費計＊＊

　１式　　
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

　１式　　
現場管理費　　　　　　　　　　　　　　

　１式　　
＊＊工事原価＊＊

　１式　　
一般管理費等　　　　　　　　　　　　　

　１式　　
＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

　１式　　
＊＊工事価格＊＊

　１式　　
＊＊工事価格計＊＊

　１式　　
消費税・地方消費税額　　　　　　　　　

　１式　　
＊＊請負工事費＊＊

　１式　　



除草業務委託 特記仕様書 

 

 

１ 適用範囲 

・この仕様書は、佐野市農山村振興課が発注する市管理林道の除草業務に適用する。なお、 

業務の処理にあたっては、本仕様書に定めるもののほか、「契約書」、「設計図書」、「栃木 

県環境森林部施設等維持管理業務委託仕様書」等の諸規程を遵守し、円滑な執行を図る 

ものとする。 

 

２ 業務内容 

（１）業務名   林道近沢線外４路線除草業務委託 

（２）業務場所  佐野市飛駒町外 

（３）業務期間  契約締結の日から令和８年１１月１６日まで 

（４）業務量   除草：２２，６００㎡  集草：６，６００㎡ 

（５）作業回数  年２回（近沢線、作原沢入線の区間①～区間⑤） 

         年１回（大網入谷線、長谷場閑馬線、白岩柿平線、作原沢入線の区間⑥） 

 

３ 作業内容 

（１）一般事項 

  ・刈り払った草は、一般車両の通行及び景観上支障のない林道沿線に処理し、現場内で 

の自然還元を図るものとする。 

  ・集積困難な粗大ゴミ等が投棄されていた場合は、その旨を監督員へ報告するものとす

る。 

  ・作業中は路線毎にデジタルカメラを使用した写真管理を行うものとする。なお、撮影 

する写真は、作業前、作業中、作業後（500ｍ～1000ｍ毎の平均除草幅を含む）を基本 

とし、作業全体の流れが容易に把握できるように整理すること。 

・作業の実施時期は、年 2回実施の路線では 8月下旬までと業務期間終了前（10 月下旬）、 

年 1回実施の路線では業務期間終了前（10 月下旬）に実施すること。 

（２）除草（肩掛け式） 

  ・通行車両の視界を考慮した除草幅（平均 0.5ｍ）で作業を行うこと。 

（３）集草 

・景観上支障のない林道沿線に集草し、現場内での自然還元を図るものとする。 

 

４ 成果品 

 ・業務完了時には、写真および出来形数量調書（路線毎に平均除草幅から算出した除草面

積）を添付した業務報告書を紙ベースで提出するものとする。 

 



５ 安全管理 

 ・作業中は一般通行者等に、作業中であることがはっきり分かるように、標識等を取り付

け、安全には十分注意を払うとともに、車両等の通行時には作業を中止し、通行を確認

した後に作業を再開するものとする。 

 

６ 苦情、事故等の報告 

 ・沿線の住民等から苦情、意見等があったときは誠意を持って対応するとともに速やかに

監督員に報告しなければならない。また、重大な事故や道路施設の破損が発生した場合

は、直ちに監督員および関係機関へ連絡するとともに、適切な処置を行うこと。  

 

７ その他 

 ・その他、定めのない事項について、疑義が生じたときは、監督員と協議のうえ決定する

ものとする。 



平 面 図 1

Ｎ

路線名：林道近沢線（1/3）

区間②　L=1,320ｍ

（林道起点）

※年2回実施すること。
※集草作業を行うこと。

（林道西ノ沢線分岐）

区間①　L=570ｍ



平 面 図 2

Ｎ

路線名：林道近沢線（2/3）

区間③　L=1,410ｍ

区間②　L=1,320ｍ

（トンネル出口飛駒側）

（トンネル出口作原側）

※年2回実施すること。
※集草作業を行うこと。



区間③　L=1,410ｍ

（作原町640-1地先）

平 面 図 3
Ｎ

路線名：林道近沢線（3/3）

※年2回実施すること。
※集草作業を行うこと。



平 面 図 4

Ｎ

路線名：林道大網入谷線（1/2）

L=2,200m

（下彦間町2576地先）

（林道起点）



路線名：林道大網入谷線（2/2）

平 面 図 5

Ｎ

（林道終点）

L=2,200m



平 面 図 6
Ｎ

路線名：林道長谷場閑馬線（1/2）

L=5,400m （林道
起点）



路線名：林道長谷場閑馬線（2/2）

Ｎ

平 面 図 7

L=5,400m

（林道
終点）



平 面 図 8

路線名：林道白岩柿平線（1/2）

Ｎ

L=2,000m（曲線部のみ）
（林道
起点）



平 面 図 9

路線名：林道白岩柿平線（2/2）

Ｎ

L=2,000m（曲線部のみ）

（林道
終点）



平 面 図 10

Ｎ

路線名：林道作原沢入線（1/4）

区間①　L=360m

区間②　L=70m 区間③　L=170m

区間④
　L=350m

区間⑤　L=750m

※区間①～⑤は年2回、区間⑥は年1回実施すること。

（林道
起点）

（作原
町
1544-2
地先）

（作原
町
1551-2
地先）

（作原
町1572
地先）

（作原
町1577
地先）

（作原
町
1602-2
地先）

（作原
町
1656-1
地先）

（含満
渕橋）



平 面 図 11

Ｎ

路線名：林道作原沢入線（2/4）

区間⑤　L=750m

※区間①～⑤は年2回、区間⑥は年1回実施すること。

（恵比
寿橋）

（蓬莱ト
ンネ
ル）

（宝出
橋）

区間⑥　L=3,000m（曲線部のみ）



（宝出
橋）

（キショ
ウグラ
沢）

平 面 図 12

Ｎ

区間⑥　L=3,000m（曲線部のみ）

路線名：林道作原沢入線（3/4）

※区間①～⑤は年2回、区間⑥は年1回実施すること。



（キショ
ウグラ
沢） （林道

大荷場
作原線
分岐）

（林道
終点）

Ｎ

平 面 図 13

林道大荷場作原線

区間⑥　L=3,000m（曲線部のみ）

路線名：林道作原沢入線（4/4）

※区間①～⑤は年2回、区間⑥は年1回実施すること。



（1）除草（肩掛け式）

実施回数 路線名 備考

（一般部） 区間① 区間② 区間③

年2回 近沢線 570 + 1,320 + 1410 = 3,300 m

区間① 区間② 区間③ 区間④ 区間⑤

作原沢入線 360 + 70 + 170 + 350 + 750 = 1,700 m

近沢 作原沢入 回数

延長小計 （ 3,300 + 1,700 ） × 2 = 10,000 m

合計延長 除草幅 両側

面積小計 10,000 × 0.5 × 2 = 10,000 ㎡

（一般部）

年1回 大網入谷線 2,200 = 2,200 m

長谷場閑馬線 5,400 = 5,400 m

大網入谷 長谷場閑馬 回数

延長小計 （ 2,200 + 5,400 ） × 1 = 7,600 m

合計延長 除草幅 両側

面積小計 7,600 × 0.5 × 2 = 7,600 ㎡

数量計算書

計算式

1/3



数量計算書

（1）除草（肩掛け式）

実施回数 路線名 備考

（曲線部） 起点～終点

年1回 白岩柿平線 2,000 = 2,000 m 路線延長6,500m

区間⑥ 区間⑥

作原沢入線 3,000 = 3,000 m 路線延長11,600m

白岩柿平 作原沢入 回数

延長小計 （ 2,000 + 3,000 ） × 1 = 5,000 m

延長計 除草幅 両側

面積小計 5,000 × 0.5 × 2 = 5,000 ㎡

年2回（一般） 年1回（一般） 年1回（曲線）

延長合計 10,000 + 7,600 + 5,000 = 22,600 m

年2回（一般） 年1回（一般） 年1回（曲線）

面積合計 10,000 + 7,600 + 5,000 = 22,600 ㎡

計算式

2/3



数量計算書

（2）集草

実施回数 路線名 備考

年2回 近沢線 3,300 = 3,300 m

近沢 回数

延長合計 3,300 × 2 = 6,600 m

合計延長 除草幅 両側

面積合計 6,600 × 0.5 × 2 = 6,600 ㎡

計算式

3/3



                              

参 考 資 料 頁 -

（総括情報表）

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

　この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書
第一条にいう設計図書ではない。

0001

04 佐野市                  
実施設計書　　　 当初  

06-04011200000-40

06-04011200000-40

0

0

1 実施単価    
91 安足土木管内①(旧佐野)                  
0-08.04.10(0)

1 一般公共        
林道近沢線外4路線除草業務委託.ES5                           

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
消費税等の率　　        

40                          
13  道路維持工事　          
00  計上しない　            
12  市街地以外              
03  一般交通影響なし        
01  補正なし                
01  補正なし                
03  補正なし　　　　        
06  １０％適用              

0-080410(0)  


